B U R M I S T R Z S T A W I S Z Y N A
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
powiat kaliski, woj. wielkopolskie
tel. 0627528079, fax 0627528097
e-mail: budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl
www.stawiszyn.pl

PFiZP.271.4.2013 Stawiszyn, dn. 10.05.2013 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 3

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie””.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

1. W opublikowanej w dniu dzisiejszym modyfikacji jest rozbieżność między zapisem dot. terminu realizacji zamówienia w swiz i w załączniku nr 9 do swiz:

w swiz jest -etap II uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania przez Zamawiającego ***decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.”***

w umowie -etap II uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania przez Zamawiającego ***wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”*** (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia teren nie jest objęty MPZP)

Odpowiedź: Działki przeznaczone pod zabudowę przedszkola nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zakończenia postępowania i wydania ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie ona przekazana projektantowi i stanowić będzie jeden z załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zamawiający skorygował zapisy w § 6 pkt.1 b załączonego projektu umowy, aby były spójne z zapisami SIWZ.

2. Jak się mają do siebie oba zapisy dotyczące terminu: 65dni od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, a terminem 30.09.2013, skoro decyzja lokalizacyjna jest niezbędna do wykonania etapu I tj. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.09.2013.?

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 1.

3. Jaki jest termin na pozostałą część dokumentacji wymienioną w swiz p.IV.pp2 -SKŁAD PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ p.2÷p.8 (wielobranżową dokumentację wykonawczą)?

Nie należy ona do etapu I, który mówi o "dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę", a w p.V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA nie ma zapisu o tej części dokumentacji.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia określają zapisu rozdz. V SIWZ oraz § 6 załączonego projektu umowy i są następujące:
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający ustala, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:
- etap I opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zakresem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.09.2013
- etap II uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.

BURMISTRZ STAWISZYNA
/-/ Robert Jarzębski