PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DZIEDZINCA O SCENE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWRZYSZAC W RAMACH ZA-
DANIA INWESTYCYJNEGO ,AKTYWNY DZIEDZINIEC RATUSZA SERCEM KULURALNYM GMINY”

ADRES INWESTYCJI : Plac Wolnosci 1, 62-820 Stawiszyn, dz. nr 377 (obreb 300709_4.0001 Miasto Stawiszyn)

INWESTOR : Gminai Miasto Stawiszyn

ADRE$ INWESTORA : ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

BRANZA : Roboty ogdlinobudowlane

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz Damian Wypych

DATA OPRACOWANIA : Styczen 2018

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Styczen 2018
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty Murowe i konstrukcyjne
1/KNR-W 2-02 |Wymurowanie sceny wraz z pomieszczeniami po obu jej stronach. z Pustakéw m2
d.1/0107-05 ceramicznych gr. 25 cm
cena zakla-
dowa
(23.7%2.37)+((10.2+6.6)*6) m?2 156.969
RAZEM 156.969
2/KNR 2-02 Wykonanie ptyty betonowej sceny m3
d.1/1101-01
analogia
0.10*70 m3 7.000
RAZEM 7.000
3/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - Zasypanie sceny m3
d.1/1101-07
analogia
0.75*70 m3 52.500
RAZEM 52.500
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1/0202-02
0.8*0.4*19.08+(3.45+3.2)*0.5*0.4+(4.43*2)*0.5*0.4 m3 9.208
RAZEM 9.208
5|KNR 2-02  |Scianki zelbetowe m2
d.1/0207-01 +
KNR 2-02
0207-07
(19.08+(3.45+3.2)+(4.43*2))*1 m?2 34.590
RAZEM 34.590
6|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe m3
d.1/0211-01
0.38%0.25*4.24*2+0.38*0.25*4.64*2 m3 1.687
RAZEM 1.687
7/KNR 2-02 Wience i belki zelbetowe m3
d.1/0210-01
(2.94+4.3*2+19.08+4.43+3.45)*0.25*0.25+1.5*0.25*0.25*2 m3 2.594
RAZEM 2.594
8/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m2
d.1/0216-02
11.4*2 m?2 22.800
RAZEM 22.800
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02
p0z.4*0.15+p0z.5*0.2+p0z.6*0.3+p0oz.7*0.2+p0z.8*0.15 t 12.744
RAZEM 12.744
2|Roboty wykonczeniowe
10|KNR-W 2-02 |Sciany dziatowe w sanitariatach m2
d.2|0137-01
(3.04+1.53)*2.5-(0.9*2*2) m?2 7.825
RAZEM 7.825
11/KNR 2-02 Tynki cem-wap. kat . na $cianach murowanych m2
d.2|0803-03
poz.10*2+poz.1 m2 172.619
RAZEM 172.619
12|KNR 2-02 Montaz stolarki drzwiowej w sanitariatach m2
d.2|1019-01
1.2%2*2+0.9*2*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
13/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych(terakotowych), |m2
d.2|1104-02 naklejanych 50x50mm
21.8 m?2 21.800
RAZEM 21.800
14| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm - Pomieszczenia |m2
d.2/0839-07 mokre i szatnie do sufitu
poz.11 m2 172.619
RAZEM 172.619
15 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w sanitariatach kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Roboty Elewacyjne
16| KNR 2-02 Wykonaniie tynku miedzy filarami m2
d.3/0910-01
2.53*2*8+2%1.02+2.2%(24.1-(0.42*8*2)) m?2 80.756
RAZEM 80.756
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17 |KNR 2-02 Wykonaniie tynku istniejacej $ciany - Tynk Keim Exclusive 9276 m2
d.3/0910-01
analogia
26.34.53 m?2 119.139
RAZEM 119.139
18/ KNR-W 2-02 |Obfozenie elewacji cegtg recznie formowang Nelissen Lerno - oblozenie filaréw i |m2
d.3/0129-02 elewaciji
analogia
2%0.42*8+2.25%0.42*8 m?2 14.280
RAZEM 14.280
19| KNR-W 2-02 |Wymurowanie murku Rabaty m
d.3/0125-04
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
20|KNR 2-02 Pokrycie murkéw gontem bitumicznym Gaf Timberline HD kolor - Driftwood m2
d.3/0502-03
analogia
49+(0.46*16)+55 m?2 111.360
RAZEM 111.360
4|Roboty ziemne
21|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.4|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - transport na
terenie budowy
145+240%0.5 m3 265.000
RAZEM 265.000
22|KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km, m3
d.4/0214-04 przy przewozie urobku gruntu kat. lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5-10 t
poz.21 m3 265.000
RAZEM 265.000
5/Plac
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
144+232 m?2 376.000
RAZEM 376.000
24| KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu C10/12 10 cm m2
d.5/0109-01
poz.23 m2 376.000
RAZEM 376.000
25/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy | m2
d.5/0105-07 po zageszcz.
poz.23 m2 376.000
RAZEM 376.000
26| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.5/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.- dalsze 7 cm
Krotno$¢ =7
poz.23 m?2 376.000
RAZEM 376.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.5/0511-03 piaskowej - Kostka Libet
poz.23 m?2 376.000
RAZEM 376.000
6/Scena
28|KNR 2-02 Wykonanie oktadziny sceny z desek kompozytowych m2
d.6/1110-01
analogia
66.47 m?2 66.470
RAZEM 66.470
29|KNR 2-05 Wykonanie konstrukcji stalowej dachu sceny t
d.6/0208-05
analogia
2.927 t 2.927
RAZEM 2,927
30 Wykonanie pokrycia sceny membrang m2
d.6|analiza indy-
widualna
70.85 m?2 70.850
RAZEM 70.850
7|Nasadzenia i elementy matej arch.
31 Wykonanie krat dla pompy i drzewa kpl
d.7|analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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32 Wykoanie kraty ozdobnej na pnacza m2
d.7|analiza indy-
widualna
7*2.2 m?2 15.400
RAZEM 15.400
33|KNR 2-21 Nasadzenie krzewow - Jatowiec ptozacy "Prince of Wales szt.
d.7/0320-01
analogia
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000




