OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego — pt.: "Zagospodarowanie Placu Wolnosci - nowy rynek dla
Stawiszyna” (Przebudowa czesci obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie)

ST 1.0. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA
(CPV 45000000-0)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

Przy sporzadzaniu szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ tre$ci zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzgledniajgce zmiany, jakie wynikajg z

przepiséw wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu

robot w obiektach budowlanych.

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze

Srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
niniejszg ogolng specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

przedstawionych dalej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktdérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie

pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentac;ji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

whadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym



1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg

autorem dokumentac;ji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci

robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania



i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspofrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.56.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.56.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od



ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia =zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene kontraktowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytamilub  substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. podczas
realizacji zakresu prac

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie

osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i



wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrona robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe

nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwo$¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skitadowania materiatow

beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
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umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okresSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
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ujemnie na wyniki badah. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce,, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z.§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

*

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora .nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét- Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie

przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
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innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz wszelkich innych dostepnych publikacjach norm naktadéw pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego =zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioroéw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kori\cowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
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w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét

wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;
a. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w

SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu.

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

4. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie.

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
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6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

7. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 2 2003 r.)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzgdzenie MTIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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SST 1.1.0. - Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie prac rozbiérkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych starej
nawierzchni rynku tj.:

- sfrezowanie starej nawierzchni bitumiczne;j

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- rozebranie kraweznikow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,.Specyfikacja Techniczna — Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robét powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdinych
rozdziatéw.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystenciji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, mostéw i urzadzen towarzyszgcych
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- pity tarczowe,
- wiertarki,
- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,
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- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementéw jest

wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w

niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST
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stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,Roboty ziemne”.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidérkowych wykonawca musi

wykonaé na wiasny koszt i przedtozyé ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniaé¢

odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robét.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci

technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:
- dla nawierzchni, izolacji i podbudowy - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznikéw i barier -mb (metr biezacy),

8. Odbior robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg

projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdline fazy robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
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Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rysunkow roboczych pomostow i rusztowan,

- wykonanie i demontaz rusztowan i pomostoéw roboczych,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- zabezpieczenie terenu rozbiorek,

- wykonanie oston zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,

- rozebranie nawierzchni,

- rozbidrka i skucia elementéw betonowych,

- pozostate rozbiérki zaleznie od asortymentu,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z

utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- optata za wysypisko i utylizacje odpadéw,

- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego uzycia zakwalifikowa¢ musi Inspektor Nadzoru. llo$¢
robét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Ilub nie wykonczonych obiektow
budowlanych. (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).
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SST 1.2.0. - Roboty pomiarowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie robot pomiarowych geodezyjnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie:
- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych obiektéw i odcinka drogi pomiedzy nimi.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:

- sprawdzenie, wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy [

obiektow oraz punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy i linii- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowe

i koncowe punkty trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

dokumentacjg techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna — Ogolna”.
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2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogodlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robét powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdinych
rozdziatéw.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystenc;ji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogdlna”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é

materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych. Przy wykonywaniu prac dotyczgcych pomiarow nalezy zastosowaé sprzet o

dokfadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru kgtéw 20CC oraz odlegtosci 10 mm +-

10 mm/km,
- nasadki dalmiercze o dokfadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm +- 10 mm/km,
- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20CC,
- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne s$wiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i okresowo sprawdzany. Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca sie stosowac

sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogodlne.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja

Techniczna - Ogélna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementow jest

wieksza niz dtugos$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegacé

przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

5.1. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejag¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdéznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikbw pomiardow przez Inzyniera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe

konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych. Punkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
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metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperow
roboczych nalezy okres$la¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy. Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi
nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypdw o wysokoSci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i

wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

5.5. Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegoélnosci przyczotkdw
i filarow.
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych obiektéw, powinny byé poprzedzone uzyskaniem z osrodka

dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej i
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wysokos$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢
wznowiong lub zatozong osnowe a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, mierzgc wszystkie
elementy tresSci mapy zasadniczej.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci

technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llo§¢ jednostek obmiarowych robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbidr robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiér robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy i tyczeniem obiektéw inzynierskich w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére

Wykonaweca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci.
Pfaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Ptatnosci za | m (metr) nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

Cena wykonania robot obejmuje :
- ustalenie w Osrodku Geodezji lub wytyczenie punktéw gtownych trasy i reperow,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw  wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
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przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wytyczenie obiektow w trenie zgodnie z dokumentacja projektowa,
- ewentualne uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

Podstawg ustalenia ptatnosci jest przyjecie przez ,Zamawiajacego” wykonanych robét, potwierdzone
w protokole odbioru ostatecznego.

10. Przepisy zwigzane.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GLJGIK-1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

34



SST 1.3.0. - Organizacja ruchu.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie organizacji ruchu oraz zabezpieczeh podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Organizacja ruchu pieszego oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego podczas trwania robot

nalezy do Wykonawcy robét. Po zakoriczeniu robét nalezy odtworzyé oznakowanie docelowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogodlna” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogéina”.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogodlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robét powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
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polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdinych
rozdziatéw.

Materiatly dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny miec certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Oznakowanie nalezy wykonac
wediug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Przewiduje sie duze znaki odblaskowe zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m3,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotdw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na  mokro”,

- Srodkéw transportowych do przewozu materiatéw,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. Transport.
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4.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementow jest

wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisdéw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Nalezy wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zakres prac
obejmuje: montaz znakéw na stupkach, wytgczenie kolidujgcego oznakowania, utrzymanie
oznakowania podczas trwania robot oraz demontaz po zakonczonym remoncie, utrzymanie drog
objazdowych przez okres trwania robdt, przywrdcenie oznakowania docelowego pionowego i

poziomego.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar roboét.
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7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci

technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Wg zasad ogdlnych specyfikacji ogdline;j.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- inwentaryzacje sprawdzajgcg istniejgcego oznakowania,

- inwentaryzacje stanu drég objazdowych przed wprowadzeniem ruchu objazdem,

- inwentaryzacje stanu drég objazdowych po wykonaniu robét,

- naprawa biezgcych uszkodzenh drég objazdowych

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie tablic i konstrukcji wsporczych,

- montaz tablic i konstrukcji wsporczych,

- wytgczenie oznakowania kolidujgcego,

- utrzymanie oznakowania przez caty czas trwania robot,

- rozbidrke i odwiezienie oznakowania tymczasowego,

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po zakohczeniu robdt,

- uprzatniecie terenu robaét.

10. Przepisy zwigzane.

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U.03.177.1729).

3. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31.
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393).

SST 1.6.0. - Elementy konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym podczas prowadzenia

prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
dostarczeniem na budowe i zamontowaniem konstrukcji stalowych oraz ich malowaniem

antykorozyjnym. Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez wielokrotne pokrycie konstrukcji stalowej powtokg
antykorozyjng i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni, zmycie, odttuszczenie, czyszczenie strumieniowo- Scierne do
stopnia czystosci Sa 2,5,

b) wykonanie warstwy gruntujgce;j,

¢) wykonanie powtok ochronnych o tacznej grubosci powtok 240 um.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogodlna
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Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robét powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do poszczegdinych
rozdziatéw.

Materiaty dostarczane na budowe muszg byé sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystenc;ji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Wykonanie konstrukcji w wytwoérni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw, prostoliniowosci uzywanych
wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte wyroby, w ktérych
odchytki wymiaréw i ksztaltdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050
pkt.2.4.2. Ciecie elementdéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami projektu
budowlanego, ale tak by zachowane byty wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cieciu
powinny byé oczyszczone z zuzla, naciekow i rozpryskéw materiatu. Ostre brzegi nalezy wyréwnag i
stepi¢ przez wyokraglanie. Wymiary liniowe elementdéw konstrukcyjnych nalezy utrzymaé w zgodnosci
z podanymi w Dokumentaciji Projektowej. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiadac
uprawnienia panstwowe. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym
spawaczom. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci
powinna by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonac¢ recznie,
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeling i nierdbwnosci.

Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w projekcie
budowlanym. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C. Przygotowanie
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elementéw do wykonania spoin nalezy wykonaé¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-
69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.

e Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym

okiem.

Kat ukosowania, pofozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki

przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1.5 mm.
e Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo

dopuszcza sie grubosé mniejsza:

- 0 5% dla spoin czotowych

- 0 10% dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
¢ Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbke spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania

moze zaleci¢ Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.
e Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
e Do wykonania pofgczen spawanych mozna uzy¢ wytgcznie materiatdbw spawalniczych,
przewidzianych w projekcie budowlanym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci. Sprzet
spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie zlgczy spawanych, zgodnie z technologig spawania i
Dokumentacjg Projektowg. Stan techniczny sprzetu spawalniczego powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia napigcia pragdu podczas spawania

nie moga przekracza¢ 10%.

Potgczenia na Sruby

a. Dtugosé¢ sruby powinna byé taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa
zwoje.

b. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokfadnie przylegaé do
tgczonych powierzchni.

c. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢

warstwg smaru.

d. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Konstrukcje na placu budowy nalezy sktadowa¢, uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdlnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg
uktadaé¢ na podktadach drewnianych. Stupy powinny by¢ przymocowane do fundamentéw uprzednio
zabetonowanymi markami. Segregacja elementéw, ktore kolejno bedg pobierane do montazu,
powinna by¢ prowadzona od razu po nadejsciu pierwszych transportéw konstrukcji. Dostep Zzurawi
transportowych do poszczegodlnych stoséw elementéw musi by¢ dostatecznie wygodny. Scalanie
elementéw powinno odby¢ sie na podstawie projektu technologii montazu, a potgczenie elementow
na podstawie projektu konstrukcji. Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane
do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Przewiduje sie wykonanie
warsztatowe konstrukcji stalowych wg dokumentacji technicznej, dostawa na plac budowy oraz
zmontowanie poszczegolnych konstrukcji na budowie.

Przed natozeniem powloki malarskiej nalezy konstrukcje oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do
stopnia czystosci Sa 2,5. taczna grubos$é powlok zestawu powinna wynosi¢ 240 ym. Grubos$é
poszczegblnych powtok okresla instrukcja Producenta zestawu malarskiego. Materiaty malarskie
zabezpieczajgce stal przed korozjg stosowane do powlok powinny odpowiadaé wymaganiom
okreSlonym w PN-H-97053 oraz by¢ zgodne z Zaleceniami do stosowania przy wykonywaniu
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Materiaty pomocnicze do oczyszczenia
powierzchni i uzywanego sprzetu malarskiego muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Nalezy
sprawdzi¢ okresy gwarancji materiatow. Kolorystyka powtoki powinna by¢ zaakceptowana przez

Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne.

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do malowania konstrukcji stalowych.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna — Ogdlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.
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Do transportu materiatéw i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementéw jest

wieksza niz dtugos$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ i wtadciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Konstrukcje stalowe i materialty do ich wykonania, dostarczone na budowe, powinny by¢
wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci skladowane w sagsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i
naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, nalezy sktadowac¢ w tym samym potozeniu. Elektrody nalezy
skladowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) nalezy sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Malowanie konstrukcji nalezy wykonac¢ po oczyszczeniu powierzchni metodg strumieniowo-scierng po
odebraniu powierzchni przez Inzyniera. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé
sucha, wolna od tluszczu i kurzu. Minimalna grubos¢ fgczna powitoki malarskiej (zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa) nie mniej niz 240 ym. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac
zgodnie z instrukcjg producenta oraz PN-H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atesty
producenta oraz czy termin przydatnosci do stosowania nie zostat przekroczony. Minimalny odstep

czasu przed naktadaniem nastepnej warstwy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Po
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wykonaniu powtoki nalezy sezonowac¢ 14 dni. Wykonanie powtoki malarskiej powinno by¢ zgodne z
PN-H-97053. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. w temperaturze
wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac w temperaturze ponizej +5°C lub gdy konstrukcja jest nagrzana powyzej 40°C oraz
w wilgotnosci wzgl. powietrza powyzej 80%. Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich: we
wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych na wolnym powietrzu oraz gdy na
powierzchni konstrukcji wystepuje rosa. Swieza warstwa materiatu malarskiego nie powinna by¢ w
czasie schnigcia narazona na dziatanie kurzu i deszczu.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie: systemem powilokowym do renowacji
catkowitej po usunigciu starych powtok i po oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci Sa2,5 -
grubos¢ catkowita powtok 240 ym. Przed przystgpieniem do robét wykonawca zaproponuje zestaw
malarski posiadajgcy Aprobate Techniczng do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola montazu konstrukcji stalowych polega na:

- sprawdzeniu jakosci elementéw sktadowych konstrukcji,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu elementéw konstrukcyjnych,

- kontroli powtok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu zamocowania stezen i legarow,

- sprawdzeniu ciggtosci potgczeh spawanych.
Dla powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie powierzchni przed malowaniem, doktadnosc i
jakos¢ wykonania powltok malarskich na podstawie ogledzin oraz ich grubosci zgodnie z PN-C-81515.
Pomiar grubo$ci powtoki nalezy wykona¢ za pomocg przyrzgdow magnetyczno-indukcyjnych z
dokfadnoscig +10 %. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w minimum po 7 miejscach na kazdg strone
poreczy. Wynik ostateczny przyjmuje sie srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw po
odrzuceniu 2 najbardziej skrajnych odczytéw. Srednia nie moze wynosié mniej niz 95 % projektowanej
grubosci.
7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Dla konstrukcji stalowych jednostkg obmiaru jest 1 t wykonanej i zainstalowanej konstrukcji stalowej o

okreslonych w projekcie parametrach.

Dla powlok zabezpieczajgcych malarskich jednostkg obmiaru jest 1 m2 Kkonstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtokami malarskimi.
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8. Odbior robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Wg zasad ogoélnych specyfikacji ogdlnej. Ptatno$¢ za | m2 wykonanego malowania nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw oraz oceng jakosci wykonanych

robét na podstawie wynikow pomiardéw i badanh.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania montazu konstrukgji stalowych obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i transport materiatéw do wykonania robét,
- montaz elementow konstrukcji stalowych wraz z regulacja wysokosciowg w planie,
- usuniecie poza obszar montazu pozostatosci materiatlowych i oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

Cena wykonania powtok malarskich obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,
- wykonanie oston zabezpieczajgcych,
- przygotowanie, ustawienie i rozbiérka pomostow i rusztowan,
- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa2,5,
- wykonanie powtoki renowacyjnej zestawem R2 o grubosci 240 uym.,
- uzupetnienie powtok w miejscach ewentualnych uszkodzen,

- wykonanie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy

1.PN-S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.
. PN-H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

. PN-EN ISO 1518; 2000 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

. PN-EN ISO 2409; 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec¢.

. PN-EN ISO 2808; 1999 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

0 N O 0 b~ W N

. PN-EN ISO 3892; 2002U Powloki konwersyjne na podtozu metalowym.  Oznaczenie = masy
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jednostkowej powtok. Metody wagowe.

9. PN-EN ISO 8501-1; 1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

10. PN-EN ISO 4617; 2002 Farby i lakiery. Lista termondéw réwnoznacznych.

10.2. Inne dokumenty

11. Przepisy BHP dotyczace rob6t malarskich i

malowaniem.
12. Przepisy BHP dotyczgce prac na wysokosci.

13. Aprobaty techniczne.
14. Karty techniczne produktow.

przygotowania powierzchni

nakfadaniem farb i

przed
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SST 1.7.0. - Roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonywania robot ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego

w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych przy

budowie obiektéw inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykop ptytki - wykop ,ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogélne".

2. Materiaty.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa grunt niespoisty.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu

technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i
oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja

techniczna.

5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny by¢é wykonywane w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca
sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2.0 m, a
koparkag do 4.0 m. W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczagtki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkdéw oraz Inzyniera, a roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji. Jezeli na terenie robé6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty
nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami. W przypadku
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natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne
nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim
odpowiednich zabezpieczen.

5.3. Wymiary wykopbéw w planie
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu
ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia Scian wykopdéw. W wykopie nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem
sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosic¢ nie

mniej niz 0.60 m, a w przypadku scian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.4. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyrdéwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie
korka betonowego.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego

powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

5.6. BHP i ochrona Srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyé barierami. Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie
nalezy:

a) uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

¢) wykonywaé wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznos$c¢
gruntu pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie  wolno

skladowac¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

e) srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0 m od krawedzi
skarpy wykopu,
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f) rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5 m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypéw i wykopdw.
Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagah dla recznego

sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a) gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy  wykopu powinny

by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,
¢) zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
d) rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow,

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntow.
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego robéot. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktdrych podzniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikédw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt

czesciowych i ostatecznych. Roboty zanikajgce nalezy wpisaé do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.
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8. Podstawa ptatnosci.

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robé6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokéty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. Platnos¢

Nie dotyczy

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

7. Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

9. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SST 1.7.1. - Wykonanie robét ziemnych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w

zakresie robo6t ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

2. Materialy.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajgcych
lub rozpierajgcych sciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
Polskich Norm. Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje

zabezpieczajgce $ciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, ),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

Roboty nalezy wykona¢é mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu i charakteru
robot. W bezposrednim sgsiedztwie $cian budowli i ostatnig warstwe ziemi wybraé recznie.

4. Transport.

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét.
5.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopow.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby :
- gtéwne krawedzie bali przys$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w
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przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu  pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym o gteboko$ci wiekszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyjscia
awaryjne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka
odwilz itp.).

5.2. Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopow
Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopoéw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza

mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych z danymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej powinny byé odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera,
co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek
biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robot.
Tolerancja wykonania wykopdéw. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig +
15 cm. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

- 0,002 dla spadkéw terenu,

- + 4 cm dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

- + 2 cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,

- 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokoéci dna < 1,5 m.
7. Obmiar roboét.
Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym. llos¢ wykonanych
robot ziemnych, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okreéla sie jako iloczyn powierzchni dna wykopu i

Sredniej gtebokosci wykopu liczonej od dna wykopu do powierzchni terenu z powigkszeniem tej ilosci
0 20%.

8. Odbiér robét.

Jezeli wszystkie badania wg p.6 daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca

obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

53



9. Podstawa ptatnosci.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- opracowanie rysunkéw umocnienia $cian wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian dostosowanego do warunkéw gruntowych,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie i ztozenie gruntu,
- wykonanie rowkéw na dnie wykopu,
- odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu,
- wypoziomowanie dna wykopu,
- uszczelnienie wykopu,
- dostarczenie niezbednego materiatu i narzedzi,
- rozbiérke umocnienia scian wykopu,
- odwiezienie gruntu na odkifad,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy,
- wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 1.7.2. - Zasypywanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie wykonywania robot ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego

w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu fundamentéw i

przestrzeni za budynkami kubaturowymi i fontanna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu

1.4.2. Wskaznik roznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST

~WVymagania ogoélne".

2. Materialy.

Mozna zastosowaé grunt odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-S-02205:1998 pochodzacy z
wykopoéw i z dokopu. Grunty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.
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Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez

Inzyniera.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢é przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich
dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie bedzie pod woda,
niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé zageszczanych

warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max. 0.4 m,
) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i WysoKkoSci

spadania, przy czym grubosé ubijanej warstwy nie powinna by¢é wieksza od Srednicy tarczy.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a
wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1.00. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie
winna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0.8 optymalnej
grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku wilgotno$ci wiekszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy
przesuszyc.
Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

a) rozscietaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub  lekkim
sprzetem mechanicznym,

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

¢) prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
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5.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 0.002 - dla spadkow terenu,
b) 0.0005 - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

c) 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna
fundamenty,

d) 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

e) 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6. Kontrola jakosci roboét.
Nalezy sprawdzi¢ przydatno$¢ materiatéw na zasypki badajac:
- uziarnienie zgodnie z PN-B-02480,
- wskaznik réznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN-B-02480,
- wodoprzepuszczalnos$¢ = 9 m/dobe.
Badania przy odbiorze:
- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie wykonanych zasypek,

- sprawdzenie zageszczenia gruntéw wymagane 1,00.

7. Obmiar robét.

wykopu pod

llod§¢ zasypki okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robét.
Wg warunkéw ogdlnych ST.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie ukopu,
- zakup i transport materiatu do wykonania robot z wykopow i ukopu,
- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,
- zasypanie wykopdéw warstwami wraz z zageszczeniem,
- uporzadkowanie terenu robat,
- wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw.
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SST 1.8.0. - Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonywania prac zbrojarskich w konstrukcjach podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji

rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,

c) kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub  Zebrowane o]
srednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie  wprowadzajgce do  niej
naprezen w sposob czynny.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania  ogdélne” .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST

~Wymagania ogoélne".

2. Materialy.

Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06,
PN-H-84018 i PN-H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami.
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W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ Aprobate Techniczng
potwierdzajgca mozliwos¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz
deklaracje zgodnosci. Wytwdrca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o
Srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowanie
podkiadek z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
e. jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

f. jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Przystepujgc do wykonania zbrojenia Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do ciecia pretow,

- wiertarki stacjonarne lub reczne do wiercenia otworéw w betonie,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inzyniera,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonaine robét.
5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow
W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal
pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy
ucina¢ prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od wielkoéci i iloSci
odgiec.

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S
— 10042). Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica

odgiecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:
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5d dla stali klasyA-0iA-1
10d dla stali klasy A - Il
15d dla stali klasy A- Il i A-1II N

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji; w ktdérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢é warunki podane
dla hakoéw. Nalezy zwroci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Wewnetrzne $rednice odgiecia
pretéw zbrojenia gtébwnego, poza odgieciami w obrebie haka powinny by¢ dla stali A Il nie mniejsze
niz 10d.

5.2. Montaz zbrojenia
5.2.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - S — 10042). Wymaga sie nastepujgcych
klas stali: A - 0 (dla elementow drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A -, A-1I, A-Ill, A- 1l N (PN -
91/S - 10041, PN — M - 84023/06), dla elementéw nosnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej mogg by¢
uzywane do budowy mostow betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi
podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie Zelbetowe muszg
posiadac¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN - S — 10042). W konstrukcje
mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé
stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢é zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali, zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera. Zaleca sie zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o
Srednicy nie wiekszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna srednica wynosi 40 mm. W
dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej diugosci dzwigara musza znajdowaé sie co
najmniej 2 prety w dolnej i 2 prety w gornej strefie. W ptytach, maksymalny rozstaw zbrojenia moze
wynosi¢ 35 cm. minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) 0.07 m. dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

b) 0.055 m. dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

c) 0.05 m. dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

d) 0.03 m. dla zbrojenia gldwnego dzwigarow,

€) 0.025 m. dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN - S -10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
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betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po

wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia
5.2.2.1. tgczenie pretdw za pomocg spawania

W obiektach mostowych kolejowych nalezy stosowaé wytacznie potgczenia czotowe pretow. W

mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretéw:
a) czotowe, elektryczne, oporowe,
b) naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
c¢) naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
d) zakltadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
e) zakltadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
f) czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,
g) czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
h) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
i) zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

j) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem pfaskownika.

5.2.2.2. tgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. SkrzyZzowania pretéw
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub igczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretéw o srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach

zbrojenia belek i stupdw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze strzemionami.

5.3. Odbiér stali zbrojeniowej

Odbiédr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
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- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miescic w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w obowigzujgcych normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.

6. Kontrola jakosci robét.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 2. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

b) réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

c) réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 5 mm,

d) roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w piytach nie powinny przekracza¢ + 10 mm,

e) dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczac + 25 mm,

f) liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowah w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich liczby na tym precie,

g) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng dilugos¢ pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.
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8. Odbiér robét.

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robé6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy

sporzadzi¢ protokéty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane

roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca

obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST, dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je

do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- pozyskanie materiatow,

- transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania zbrojenia,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "na

zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpi eczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

- oczyszczenie terenu roboét z odpadow zbrojenia,

- wykonanie badanh i pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-M-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

2. PN-H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

3. PN-H-93215. Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

5. PN-H-04408. Metale. Technologiczna préba zginania.

6. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

7. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymaganiai  Badania. Wyd.

Norm. Warszawa 1992.

8.

PN-S-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i Badania.

9.

PN-EN 10025:2002(U) Woyroby walcowane na gorgco 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.

11

. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

12. PN-EN ISO 7438 Metale. Préba zginania.
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SST 1.9.0. - Roboty betoniarskie.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie wykonywania robo6t betonowych w konstrukcjach podczas prowadzenia prac przy

rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-B-06250 i jej nie zastepujg lecz jedynie uscislajg

jej postanowienia.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wytworzeniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan,
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg.dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania  ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST

~Wymagania ogdlne".
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2. Materiaty.
2.1. Cement

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac¢ wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wpltywy chemiczne. Do betonu klasy B25
zaleca sie cement klasy 32,5, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartosc¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawartosc¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN-196 -3,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196 -3,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca

przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

— dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
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zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdéznienie.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonéw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawiera¢ skfadnikéw famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczyc¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw

zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wynikéw
spetniajgcych podane nizej wymagania. Do betonu klasy B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym

wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdbw mineralnych do 1%,
- zawarto$¢ ziarn nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
1. dla grysoéw granitowych do 16%,
2. dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%,
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0.1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki do 0.1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Zwir powinien spetnia¢é wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwyktego" dla klasy

30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornosé zwiru
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badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie
dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna
10%. Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci pytldw mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-B-06714/48.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoélnych frakciji w

stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w  punkcie c),
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki do 0.2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych) lub
wg PN-b-06714/48.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty
roboczej betonu. Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow
badah petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé
statg kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno

Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos¢, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego
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(wytrzymatos¢, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwrd6cié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno skfadac¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakciji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie 0 boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne
frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego skfadu frakciji.
Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30
nalezy stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na
wykresach i wedtug tabel z PN. Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwala¢ na
wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci
zbrojenia i grubosci otuliny.
2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzgcych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Czesé wody
zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.
llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody
stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda
bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- i makropory obnizajgce
wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilodciach w stosunku
do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez
ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku
w/c nie wiekszego niz 0,50.
2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki:

- uptynniajace; w celu umozliwienia pompowania mieszanki

- opdzniajgce wigzanie; w celu umozliwienia uktadania mieszanki betonowej w okresie
wysokich temperatur bez obawy wigzania przed utozeniem i zageszczeniem,
- przyspieszajgce wigzanie ; w przypadku konieczno$ci przyspieszenia wigzania z  powodu

przewidywanego obnizenia temperatury.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Do akceptacji mozna przedstawi¢ tylko te srodki, ktére posiadajg
aprobate techniczng IBDIM. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z
tym, ze z reguly jedng z nich szczegdlnie. Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych
wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich klasy 32,5 i wyzszych. Dopuszcza sie

stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu kompleksowym, tzw. napowietrzajgco-
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uplastyczniajgcych. Beton z domieszka uplastyczniajgcg musi by¢ zbadany na mrozoodpornoscé,
wytrzymatos¢ i szczelnosé. llos¢ domieszki uplastyczniajgcej nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby

objetosé powietrza w zageszczonej mieszance betonowej wynosita:
- 5 -6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
-4 — 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.

Zastosowanie dodatku napowietrzajgcego nie powinno obnizy¢ wytrzymatosci betonu na Sciskanie

wiecej niz 0 10 % w stosunku do betonu bez dodatkow.

Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o | stopieh w dot bez zmiany
skfadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnos¢
betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowg. Zaleca sie stosowanie
srodkow, ktére powoduja:

- w znacznym stopniu poprawiajg urabialnosé bez zwiekszenia ilosci wody, nie  powodujac zjawiska
segregacji (pozwalajg na zmniejszenie ilosci wody zarobowej 0 20 - 25 %),

- nie powodujg wydtuzenia czasu wigzania,

- poprawiajg zageszczenie betonu i wykonczenie powierzchni,

- umozliwiajg uzyskanie betonéw wysokiej wytrzymatosci na ekonomicznej ilosci cementu (redukcja o
ok. 20 - 30%),

- pozwalajg na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymatosci po 28 dniach, uzyskujgc znaczng
wytrzymatos¢ juz po 8 godzinach,

- powodujg wzrost odpornosci na cykle zamrazania - rozmrazania,

- poprawiajg wodoszczelnosc.

Dozowanie i stosowanie $cisle wg. instrukcji producenta.

Srodki napowietrzajgce, ktére powoduja:

- zwiekszenie mrozoodpomosci i odpornosci na sole odladzajgce,
— zmniejszenie nasigkliwosci i przepuszczalnosci dla wody,

— poprawianie urabialnosci.

Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do mieszanki

betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat nalezy stosowac¢ scisle wedtug instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniajace
Sposdb dziatania to zageszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie

wodoszczelnosci.
Zaleca sie stosowanie preparatow, ktére powoduja:

e zwiekszenie trwatosci betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle

zamrazania, na dziatanie soli odladzgjgcych i karbonizacje),
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e zwiekszenie wytrzymatosci,
e poprawe urabialnosci.

Dozowanie i stosowanie $cisle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury ponizej 0° C

Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduje :

e umozliwienie betonowania w niskich temperaturach,
e podwyzszenie mrozoodpomosci,

e skrdcenie czasu poczatku i korica wigzania,

e podwyzszenie parametrow wytrzymatosciowych.

Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w ptynie dodaje sie do wody zarobowej. Preparat w

proszku dodaje sie do suchej mieszanki. Preparat nalezy stosowac $ciSle wedtug instrukcji

producenta.

Opdzniacz do betonu
Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduje :

- przy betonach monolitycznych umozliwia w przyblizeniu jednakowy poczatek wigzania w

catosci monolitu,

- opOzZnienie rozpoczecia procesu wigzania ,

- podwyzszenie wytrzymatosci koncowej,

- polepszenie urabialnosci,

- zmniejszenie skurczu i pefzania ,

- poprawa wygladu zewnetrznego betonu po rozdeskowaniu.

Preparat nalezy stosowac scisle wedtug instrukcji producenta.

2.8. Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-

95017. Tarcica iglasta do robdét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-

96000. Tarcica iglasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp. Powinna

odpowiadaé¢ wymaganiom PN-D-96002.

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbior tych

elementdw powinien by¢ dokonany przez wytwérnie przy dostawie. Wymiary zasadniczych

elementow rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
— rur bez szwu wg PN-H-74219,

- ksztattownikéw wg PN-H-93000,

- blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.
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3. Sprzet.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdow. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong
doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny byé sprawdzane co najmniej raz na
miesigc. Mieszanie sktadnikébw powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek

musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. Transport.
Transport betonu z wytwdérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢
tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta
mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolitg spojnosé, by w czasie transportu i
innych operaciji nie wystgpito oddzielanie poszczegdlnych skfadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie s$rodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 0st.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje
na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Skfad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
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dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw
tych czynnikow na wytrzymatos$é¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢é mniejsza
niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem
opadowym wylgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci. Zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznaczaé doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dagzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B25 i B30,

- 450 kg/m3 dla B35 i wyzej.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy
zachowacé nastepujgce warunki:

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty- adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
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umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach  dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej ukladania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢é prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem
Inzyniera, - mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.50m od powierzchni, na ktorg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke  podawac za

pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o Srednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmowac

powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35- 0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjngw  jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢

doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i
skaz. Ewentualne nierébwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe (drut, sruby, itp),
ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byc¢
wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny byé
zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byc¢

uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
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rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowanie moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.2.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktadac mieszanke
betonowag w sposdb ciggly segmentami o wysokosci do 5.0 m, podajac jg od géry do rdzenia stupa
za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszczaé¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
stosujgc wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku stosowania wibratoréw przyczepnych

pierwsza warstwe mieszanki nalezy zageszczac wibratorami wgtebnymi,

- w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekréj poprzeczny, o]
najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszanke betonowg uktada¢ bez przerwy segmentami
o wysokosci do 2.0m, wprowadzajgc jg od gory lejem lub rurociggiem pompy, lub z boku przez

okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa; mieszanke
zageszczaé warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu wibratorow wgtebnych wprowadzonych od

gory w osi stupa,

- gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wowczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpoczg¢ po uptywie 1-2 godzin,

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac

wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg ukfadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (faty wibracyjne). Celem
ograniczenia  wptywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno byé prowadzone catg j€j
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu  technologicznego. Przed

betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢  wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
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monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 Ilub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworbw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukciji zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac

wilasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Usterki wykonania
Pekniecia elementow konstrukcyjnych — niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a dlugoéci rys
nie przekraczaja:

- podwajnej szerokosci belek i 1.0 m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1 cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5 % powierzchni

odpowiedniej $ciany.

5.6. Wykonywanie nisz i zagfebien, itp.
Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Kontraktu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajagce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
catkowicie Wykonawce, zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opéznienia w

wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem. Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co

najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie warstw nieprzepuszczajgcych
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wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukgc;ji
monolitycznej, a takze wtedy, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowane;j
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wytrzymatosci

manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Wymagane wia$ciwosci betonu
6.1.1. Zalecenia do projektowania betonow wysokiej wytrzymatosci
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga si¢ stosowania
betonowych elementéw konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej:

- B 25 - w odniesieniu do fundamentéw ,podpor i $cian oporowych o najmniejszej grubosci nie
mniejszej niz 60 cm oraz przepustéw monolitycznych,

- B 30 - w odniesieniu do elementéw podpdr i $cian oporowych o najmniejszej grubosci
ponizej 60 cm, do przeset zelbetowych, do ptytkich tuneli, do prefabrykowanych elementow
zelbetowych,

- B 35 - w odniesieniu do elementow i konstrukcji z betonu sprezonego,

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatos¢ gwarantowang wg PN-B-06250. Przy projektowaniu
betonu nalezy opiera¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a), szczelnosci i
wodozgdnosci cementu i kruszywa. Skiadniki do betonéw wysokiej wytrzymatosci muszg byé
specjalnej jakosci - wytrzymatos¢ skaty, z ktérej pochodzi kruszywo powinna by¢ co najmniej
dwukrotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjeta wg 13.00.00. Do
betonu stosowa¢ ptukane kruszywo tamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do
0.125 mm. Szczegolnie korzystne sg kruszywa o uziarnieniu nieciggtym. llos¢ cementu na 1 m3
betonu nie powinna by¢ wieksza niz 450 kg. llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byc¢
wieksza niz 500 do 550 dcm3/m3 betonu. Zawarto$¢ porow w Swiezej mieszance wg 13.00.00,
nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

6.1.2. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i

mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi :
- probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé,
- propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i

domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i

przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be
(s,

- sposoOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
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- wyniki probnych badan wytrzymato$ci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w

ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,
- okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzér inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajgcych jakosé materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie
od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania
winny by¢é wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d. Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci  wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych 2z wcze$niej

przediozonymi.
6.1.3. Wytrzymato$c¢ i trwato$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $Sciskanie, powinny byc¢
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie
z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokoétu pobrania podpisanego przez obie strony.
Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny byé wyposazone w
tabliczki z podpisami Inzyniera nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Prébki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria probek zostania
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozyciji
podanych przez Inzyniera. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za
podstawe rozliczania robot pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej
serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone Ilub stabo zbrojone do wartosci maks.30 kg stali/m3 betonu-
przynajmniej 10 % probek,
- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20 % prébek.

W przypadku gdy wytrzymatosé na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymacé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek

odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
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wartos¢ wytrzymatosci na sSciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacg klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia roboét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdw, ktére zaproponowane przez
wykonawce muszg byé¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu
z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatosé
betonéw okreslona jest statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikédw wywotujgcych
degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i

rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalnos¢ liniowa 2%,

- wspétczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania

Inzyniera nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniom badZz prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci

mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe okreslenie
liczebnoéci i terminébw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkdéw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PNB-06250 nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na partie betonu lub element objetosci
do 50 m3, 12 probek na element przy objetosci powyzej 50 m3. Prébki pobiera sie oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu i dla kazdego segmentu ptyty a nastepnie przechowuje i
bada zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos$¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150*150*150 mm spetnia wymagania normy PN-B-06250. Celem okreslenia w trakcie
wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ brane 2 serie probek w ilosciach
zgodnych z PN-B-06250. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete za
podstawe rozliczenia robét pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci gwarantowanej na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania dla kazdego rodzaju i klasy betonu nie bedzie nizsza niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty badan obcigzajg Wykonawce.
Badania wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ i wyniki oceni¢ zgodnie z PN-S-10040;1999.
6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania zageszczania. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 3 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych
miejsc. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

6.2.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
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Sprawdzanie odpornoéci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skitadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach
jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na styczno$é ze sSrodkami odmrazajgcymi,
zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci
betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek
spetnione sg ponizsze warunki:

1) Po badaniu metodg zwykta, wg PN-B-06250:

- prébka nie wykazuje peknieg¢,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2) Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-B-06250

- prébka nie wykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie  przekracza w Zzadnej
probce wartosci 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na préobkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod
ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza
sie oznak przesigkania wody.
6.2.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i

stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z
projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
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dziennika budowy.

1) Sprawdzenie materialdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i

protokotami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,

niwelatorem i poréwnanie z projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
- wielkosci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia

wszystkich srub w konstrukgciji.

1) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmg, poziomicg, tatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.

2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,

suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.

3) Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-B-06250 i PN-B-06251.

4) Sprawdzenie fundamentéw ptytowych polega na pomiarze wymiaréw geometrycznych
piyt, usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi  poprzecznej podpory.

5) Sprawdzenie fundamentéw palowych wykonuje sie badajgc rozktad pali, w rzucie
poziomym oraz sprawdzajgc dokumenty odbioru robét palowych.

6) Sprawdzenie podpér jako catosci nalezy wykonaé przez:

- poréwnanie przekrojéw poprzecznych z projektem,

- ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci sie w granicach dopuszczalnych.

- sprawdzenie rys, pekniec i rakow.

7) Sprawdzenie korpuséw budowli oporowych nalezy wykonaé przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego,

- poréwnanie rzednych z projektem,

- pordbwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie scian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zakoriczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmujg :

1) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie

pomiaréw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
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dojazdéw,
- rozpietosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole ~ formalng
dokumentoéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. Obmiar roboét.
Nie dotyczy.
8. Odbior robét.
Nie dotyczy
9. Podstawa ptatnosci.
Nie dotyczy
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
1. PN-S-10040; 1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
2. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
3. PN-B-06250 Beton zwykty.
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnose¢.
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

7. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

8. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta.

9. PN-B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne

wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
10. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
12. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania..
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