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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

Przy sporzadzaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ tresci zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzgledniajgce zmiany, jakie wynikajg z
przepisow wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
niniejszg ogolng specyfikacja techniczng (ST) oraz szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) przedstawionych dale;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym



1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekow, skfadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie

potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
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1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy 2z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdot oraz geodezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.



1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg



projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegadlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt



wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robaot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia =zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub whlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub  substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. podczas
realizacji zakresu prac

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.56.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrona robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
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robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robaét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

11



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez

Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
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Wykonawce,, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob6ot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z.§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robodt, *

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora .nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét- Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
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innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz wszelkich innych dostepnych publikacjach norm naktadéw pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korn\cowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
a. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu.

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi

Zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w

budownictwie.
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5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

7. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie MTIiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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SST 1.1.0. - Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie prac rozbiérkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku
miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych starej
nawierzchni rynku tj.:

- sfrezowanie starej nawierzchni bitumiczne;j

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- rozebranie kraweznikow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogodlna” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna — Ogodlna”.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogodline.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdlnych
rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,
konsystenciji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drég, mostow i urzadzen towarzyszacych
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- pity tarczowe,

- wiertarki,

- mioty pneumatyczne,
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- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materialéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest

wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
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elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetic¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,Roboty ziemne”.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi
wykonac na wiasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llo§¢ jednostek obmiarowych robdét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementow jest:
- dla nawierzchni, izolacji i podbudowy - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznikéw i barier -mb (metr biezgcy),

8. Odbior robét.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rysunkéw roboczych pomostéw i rusztowan,

- wykonanie i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- zabezpieczenie terenu rozbidrek,

- wykonanie oston zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,

- rozebranie nawierzchni,

- rozbidrka i skucia elementéw betonowych,

- pozostate rozbiorki zaleznie od asortymentu,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej
utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- optata za wysypisko i utylizacje odpadow,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. Uwagi szczego6towe i przepisy zwigzane.

uzycia, z

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego uzycia zakwalifikowa¢ musi Inspektor Nadzoru. llo$¢

robét rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw i trybu postepowania przy

robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Iub nie wykonczonych obiektow

budowlanych. (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).
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SST 1.2.0. - Roboty pomiarowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot pomiarowych geodezyjnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku
miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie:

- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych obiektéw i odcinka drogi pomiedzy nimi.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:

- sprawdzenie, wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i
obiektéow oraz punktéw wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogodlna” pkt. 1.4.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy i linii- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowe
i koncowe punkty trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
dokumentacjg techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.
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2. Materialy.
2.1. Wymagania ogodline.

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdinych
rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogoina”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych. Przy wykonywaniu prac dotyczgcych pomiaréw nalezy zastosowaé sprzet o
doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnos$ci pomiaru katéw 20CC oraz odlegtosci 10 mm +-

10 mm/km,
- nasadki dalmiercze o dokfadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm +- 10 mm/km,
- teodolity o doktadnosci pomiaru kgtow 20CC,
- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne Swiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i okresowo sprawdzany. Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca sie stosowac

sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

5.1. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje | wspofrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajagce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogg by¢é rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczernn powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych. Punkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
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metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okre$lac z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odtworzenie osi trasy. Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowag
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi
nasypow i wykopoéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w
przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i

wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.5. Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdélnosci przyczétkow
i filarow.
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych obiektéw, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i
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wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢
wznowiong lub zatozong osnowe a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, mierzgc wszystkie

elementy tresci mapy zasadnicze;j.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llo§¢ jednostek obmiarowych robdét okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiér robot
zwigzanych z odtworzeniem ftrasy i tyczeniem obiektow inzynierskich w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Pfatnosci za | m (metr) nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

Cena wykonania robot obejmuije :
- ustalenie w Osrodku Geodezji lub wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i reperow,
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw  wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
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przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wytyczenie obiektow w trenie zgodnie z dokumentacja projektowa,
- ewentualne uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Podstawg ustalenia ptatnosci jest przyjecie przez ,Zamawiajgcego” wykonanych roboét, potwierdzone
w protokole odbioru ostatecznego.

10. Przepisy zwigzane.
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GLJGiK-1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.
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SST 1.3.0. - Organizacja ruchu.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie organizacji ruchu oraz zabezpieczeh podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Organizacja ruchu pieszego oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego podczas trwania robot
nalezy do Wykonawcy robét. Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ oznakowanie docelowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogodlna” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne.

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robo6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do poszczegdlnych
rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystenciji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na

budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robét.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Oznakowanie nalezy wykonac
wedtug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Przewiduje sie duze znaki odblaskowe zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m3,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotdw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na  mokro”,

- Srodkow transportowych do przewozu materiatéw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.
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4. Transport.
4.1. Wymagania ogodline.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementdw jest

wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Nalezy wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zakres prac
obejmuje: montaz znakéw na stupkach, wytgczenie kolidujgcego oznakowania, utrzymanie
oznakowania podczas trwania robo6t oraz demontaz po zakohczonym remoncie, utrzymanie drég
objazdowych przez okres trwania robdt, przywrdcenie oznakowania docelowego pionowego i

poziomego.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llo§¢ jednostek obmiarowych robdét okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Wg zasad ogdinych specyfikacji ogdinej.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- inwentaryzacje sprawdzajacg istniejgcego oznakowania,

- inwentaryzacje stanu drég objazdowych przed wprowadzeniem ruchu objazdem,

- inwentaryzacje stanu drég objazdowych po wykonaniu robaét,

- naprawa biezgcych uszkodzen drég objazdowych

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie tablic i konstrukcji wsporczych,

- montaz tablic i konstrukcji wsporczych,

- wylgczenie oznakowania kolidujgcego,

- utrzymanie oznakowania przez caty czas trwania robét,

- rozbiérke i odwiezienie oznakowania tymczasowego,

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu robaét,

- uprzagtniecie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane.

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.03.177.1729).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393).
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SST 1.6.0. - Elementy konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym podczas prowadzenia
prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
dostarczeniem na budowe i zamontowaniem konstrukcji stalowych oraz ich malowaniem
antykorozyjnym. Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych =z
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez wielokrotne pokrycie konstrukcji stalowej powtokg
antykorozyjng i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni, zmycie, odttuszczenie, czyszczenie strumieniowo- Scierne do
stopnia czystosci Sa 2,5,

b) wykonanie warstwy gruntujgce;j,

¢) wykonanie powtok ochronnych o tgcznej grubosci powtok 240 ym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogodline.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna
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Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdinych
rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robét.

Wykonanie konstrukcji w wytworni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw, prostoliniowosci uzywanych
wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte wyroby, w ktoérych
odchytki wymiarow i ksztattdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050
pkt.2.4.2. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami projektu
budowlanego, ale tak by zachowane byty wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cieciu
powinny byé oczyszczone z zuzla, naciekdw i rozpryskéw materiatu. Ostre brzegi nalezy wyréwnad i
stepi¢ przez wyokraglanie. Wymiary liniowe elementdéw konstrukcyjnych nalezy utrzymac¢ w zgodnosci
z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢
uprawnienia panstwowe. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac¢ jedynie wykwalifikowanym
spawaczom. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci
powinna by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonac recznie,
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeline i nieréwnosci.

Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w projekcie
budowlanym. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C. Przygotowanie
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elementéw do wykonania spoin nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-
69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.

e Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢é oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym

okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1.5 mm.
o Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosé¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:
- 0 5% dla spoin czotowych
- 0 10% dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, je$li wady te mieszczg sie w

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
o Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébke spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania

moze zaleci¢ Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.
e Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
o Do wykonania pofgczen spawanych mozna uzy¢ wylgcznie materialdw spawalniczych,
przewidzianych w projekcie budowlanym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci. Sprzet
spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy spawanych, zgodnie z technologig spawania i
Dokumentacja Projektowg. Stan techniczny sprzetu spawalniczego powinien zapewnié utrzymanie

okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia napiecia prgdu podczas spawania
nie moga przekraczac¢ 10%.

Potgczenia na Sruby

a. Ditugos¢ sruby powinna byé taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér giebiej jak na dwa
zwoje.

b. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylegaé¢ do

tgczonych powierzchni.

c. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru.

d. Sruba w otworze nie powinna przesuwacé sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Konstrukcje na placu budowy nalezy sktadowac, uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezpos$rednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jag
uktada¢ na podktadach drewnianych. Stupy powinny by¢ przymocowane do fundamentéw uprzednio
zabetonowanymi markami. Segregacja elementéw, ktére kolejno bedg pobierane do montazu,
powinna by¢ prowadzona od razu po nadejsciu pierwszych transportéw konstrukcji. Dostep zurawi
transportowych do poszczegdlnych stoséw elementéw musi by¢ dostatecznie wygodny. Scalanie
elementéw powinno odby¢ sie na podstawie projektu technologii montazu, a potgczenie elementéw
na podstawie projektu konstrukcji. Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane
do miejsca wbudowania w sposdb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Przewiduje sie wykonanie
warsztatowe konstrukcji stalowych wg dokumentacji technicznej, dostawa na plac budowy oraz
zmontowanie poszczegolnych konstrukcji na budowie.

Przed natozeniem powtoki malarskiej nalezy konstrukcje oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do
stopnia czystosci Sa 2,5. taczna grubos¢ powtok zestawu powinna wynosi¢ 240 um. Grubosc¢
poszczegblnych powtok okresla instrukcja Producenta zestawu malarskiego. Materiaty malarskie
zabezpieczajgce stal przed korozjg stosowane do powiok powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-H-97053 oraz byé zgodne z Zaleceniami do stosowania przy wykonywaniu
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Materialy pomocnicze do oczyszczenia
powierzchni i uzywanego sprzetu malarskiego muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera. Nalezy
sprawdzi¢ okresy gwarancji materiatow. Kolorystyka powtoki powinna by¢ zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
techniczna - Ogoina”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do malowania konstrukcji stalowych.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna — Ogodlna”.
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4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton
- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementdw jest

wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Konstrukcje stalowe i materiaty do ich wykonania, dostarczone na budowe, powinny byé
wyladowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposdéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, nalezy sktadowaé w tym samym potozeniu. Elektrody nalezy
sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Malowanie konstrukcji nalezy wykonaé po oczyszczeniu powierzchni metodg strumieniowo-scierng po
odebraniu powierzchni przez Inzyniera. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byc¢
sucha, wolna od ttuszczu i kurzu. Minimalna grubo$¢ tgczna powiloki malarskiej (zgodnie z
Dokumentacja Projektowg) nie mniej niz 240 ym. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac
zgodnie z instrukcjg producenta oraz PN-H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atesty
producenta oraz czy termin przydatnosci do stosowania nie zostat przekroczony. Minimalny odstep
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czasu przed naktadaniem nastepnej warstwy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Po
wykonaniu powtoki nalezy sezonowac¢ 14 dni. Wykonanie powioki malarskiej powinno by¢ zgodne z
PN-H-97053. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. w temperaturze
wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac w temperaturze ponizej +5°C lub gdy konstrukcja jest nagrzana powyzej 40°C oraz
w wilgotnosci wzgl. powietrza powyzej 80%. Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich: we
wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych na wolnym powietrzu oraz gdy na
powierzchni konstrukcji wystepuje rosa. Swieza warstwa materiatu malarskiego nie powinna byé w
czasie schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie: systemem powlokowym do renowaciji
catkowitej po usunieciu starych powtok i po oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci Sa2,5 -
grubosé¢ catkowita powtok 240 um. Przed przystgpieniem do robét wykonawca zaproponuje zestaw
malarski posiadajgcy Aprobate Techniczng do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola montazu konstrukgji stalowych polega na:

- sprawdzeniu jakosci elementdéw sktadowych konstrukgji,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu elementéw konstrukcyjnych,

- kontroli powtok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu zamocowania stezen i legarow,

- sprawdzeniu ciggtosci potgczen spawanych.
Dla powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie powierzchni przed malowaniem, doktadnos¢ i
jakos¢ wykonania powtok malarskich na podstawie ogledzin oraz ich grubosci zgodnie z PN-C-81515.
Pomiar grubosci powloki nalezy wykona¢ za pomoca przyrzgdow magnetyczno-indukcyjnych z
doktadnoscig +10 %. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w minimum po 7 miejscach na kazdg strone
poreczy. Wynik ostateczny przyjmuje sie srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw po
odrzuceniu 2 najbardziej skrajnych odczytéw. Srednia nie moze wynosié mniej niz 95 %
projektowanej grubosci.
7. Obmiar robét.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Dla konstrukciji stalowych jednostkg obmiaru jest 1 t wykonanej i zainstalowanej konstrukgji stalowej o
okreslonych w projekcie parametrach.
Dla powitok zabezpieczajgcych malarskich jednostkg obmiaru jest 1 m2 konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtokami malarskimi.
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8. Odbiér robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Wg zasad ogoéinych specyfikacji ogolnej. Ptatnos¢ za | m2 wykonanego malowania nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw oraz oceng jakosci wykonanych

robo6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badanh.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania montazu konstrukcji stalowych obejmuije:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i transport materiatow do wykonania robat,
- montaz elementéw konstrukgji stalowych wraz z regulacja wysokosciowg w planie,
- usuniecie poza obszar montazu pozostato$ci materiatowych i oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

Cena wykonania powtok malarskich obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- wykonanie oston zabezpieczajgcych,
- przygotowanie, ustawienie i rozbiérka pomostow i rusztowan,
- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa2,5,
- wykonanie powtoki renowacyjnej zestawem R2 o grubosci 240 uym.,
- uzupetnienie powtok w miejscach ewentualnych uszkodzen,

- wykonanie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy

—_

.PN-S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
. PN-H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

. PN-EN ISO 1518; 2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

. PN-EN ISO 2409; 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec¢.

. PN-EN ISO 2808; 1999 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powioki.

N OO o0 b~ W N
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8. PN-EN ISO 3892; 2002U Powtoki konwersyjne na podtozu metalowym.  Oznaczenie masy

jednostkowej powtok. Metody wagowe.
9. PN-EN ISO 8501-1; 1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

10. PN-EN ISO 4617; 2002 Farby i lakiery. Lista termondw réwnoznacznych.

10.2. Inne dokumenty
11. Przepisy BHP dotyczace robot

malarskich i przygotowania powierzchni przed

malowaniem.
12. Przepisy BHP dotyczgce prac na wysokosci.

13. Aprobaty techniczne.
14. Karty techniczne produktéw.
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SST 1.7.0. - Roboty ziemne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonywania robot ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego

w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych
przy budowie obiektow inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykop ptytki - wykop ,ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
~Vymagania ogolne".

2. Materialy.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg grunt niespoisty.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu

technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowié
podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i
oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjg
techniczna.

5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robé6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca
sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2.0 m, a
koparkg do 4.0 m. W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopoéw na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inzyniera, a roboty przerwaé na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. W przypadku
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natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne
nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim

odpowiednich zabezpieczen.

5.3. Wymiary wykopdw w planie
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu
ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia scian wykopow. W wykopie nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem
Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie

mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.4. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie
korka betonowego.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego
powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

5.6. BHP i ochrona Srodowiska
W ftrakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyé barierami. Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie
nalezy:

a) uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robat,

c) wykonywac¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznos¢
gruntu pod woda,

d) pozostawic¢ pas terenu co najmniej 0.5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie  wolno
sktadowaé ziemi pochodzacej z wykopu,

e) srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2.0 m od krawedzi
skarpy wykopu,
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f) rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié¢ co najmniej 1.5 m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie¢ mas ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypéw i wykopdw.
Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego

sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a) gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy  wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,
¢) zachowac szczegdlng ostroznos$é podczas zageszczania krawedzi nasypow,
d) rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwos¢é ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie wykonanych wykopdw,

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntow.
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru ostatecznego robét. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktorych pozniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot
czesciowych i ostatecznych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.
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8. Podstawa ptatnosci.

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robét. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. Platnos¢

Nie dotyczy

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

7. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

9. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SST 1.7.1. - Wykonanie robét ziemnych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

2. Materialy.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajgcych
lub rozpierajgcych sciany wykopow powinno byc¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
Polskich Norm. Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje

zabezpieczajgce $ciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

Roboty nalezy wykonaé mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu i charakteru
robét. W bezposrednim sagsiedztwie scian budowli i ostatnig warstwe ziemi wybrac recznie.

4. Transport.

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét.
5.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopow.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :
- gtébwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 do 15 cm ponad teren,
- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w
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przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
- w wykopie rozpartym o gtebokosci wigkszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyjscia
awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwiocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka
odwilz itp.).

5.2. Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiérka zabezpieczen scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkdéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych z danymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej powinny byé odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera,
co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek
biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robot.
Tolerancja wykonania wykopow. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
1+ 15 cm. Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynoszg:

- 0,002 dla spadkow terenu,

- + 4 cm dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

- + 2 cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,

-5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.
7. Obmiar robét.
Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym. llo§¢ wykonanych
robot ziemnych, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako iloczyn powierzchni dna wykopu i
Sredniej gtebokosci wykopu liczonej od dna wykopu do powierzchni terenu z powigkszeniem tej ilosci
0 20%.
8. Odbior robot.
Jezeli wszystkie badania wg p.6 daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznacC za
zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
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obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Podstawa ptatnosci.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- opracowanie rysunkéw umocnienia Scian wykopu,
- wykonanie umocnienia $cian dostosowanego do warunkéw gruntowych,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie i ztozenie gruntu,
- wykonanie rowkéw na dnie wykopu,
- odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu,
- wypoziomowanie dna wykopu,
- uszczelnienie wykopu,
- dostarczenie niezbednego materiatu i narzedzi,
- rozbiérke umocnienia scian wykopu,
- odwiezienie gruntu na odktad,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy,
- wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 1.7.2. - Zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonywania robét ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego

w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu fundamentow i
przestrzeni za budynkami kubaturowymi i fontanna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu

1.4.2. Wskaznik roznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST
~YVymagania ogoélne".

2. Materialy.

Mozna zastosowac¢ grunt odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-S-02205:1998 pochodzacy z
wykopow i z dokopu. Grunty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.
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Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objeto$ci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez

Inzyniera.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich
dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ sie bedzie pod woda,
niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych

warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max. 0.4 m,
c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i WYSOKOSCi

spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a
wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1.00. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie
winna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0.8 optymalnej
grunt nalezy polewaé¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wiekszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy
przesuszyé.
Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rwnomiernego wskaznika nalezy:

a) rozscietaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub  lekkim
sprzetem mechanicznym,

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

c) prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
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5.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 0.002 - dla spadkow terenu,
b) 0.0005 - dla spadkéw rowdéw odwadniajagcych,

c) 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna wykopu pod
fundamenty,

d) 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

e) 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6. Kontrola jakosci robét.
Nalezy sprawdzic¢ przydatnos¢é materiatdw na zasypki badajac:
- uziarnienie zgodnie z PN-B-02480,
- wskaznik réznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN-B-02480,
- wodoprzepuszczalno$é = 9 m/dobe.
Badania przy odbiorze:
- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie wykonanych zasypek,

- sprawdzenie zageszczenia gruntow wymagane 1,00.

7. Obmiar robot.

llos¢ zasypki okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior roboét.
Wg warunkéw ogolnych ST.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie ukopu,
- zakup i transport materiatu do wykonania robét z wykopow i ukopu,
- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,
- zasypanie wykopow warstwami wraz z zageszczeniem,
- uporzgdkowanie terenu robot,
- wykonanie prac wykohczeniowych i porzgdkowych,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw.
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SST 1.8.0. - Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonywania prac zbrojarskich w konstrukcjach podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji
rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,

c) kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub  Zzebrowane 0
Srednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie  wprowadzajgce do  niegj
naprezen w sposob czynny.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania  ogdlne” .

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
~YWymagania ogoélne".

2. Materialy.
Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06,
PN-H-84018 i PN-H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami.
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W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadaé Aprobate Techniczng
potwierdzajgca mozliwos¢é zastosowania pretdéw do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz

deklaracje zgodnosci. Wytwérca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy.

Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o
Srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéow. Nie dopuszcza sie stosowanie
podktadek z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
e. jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

f. jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Przystepujac do wykonania zbrojenia Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do ciecia pretéw,

- wiertarki stacjonarne lub reczne do wiercenia otworéw w betonie,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonaine robét.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal
pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.1.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy
ucina¢ prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkoSci i ilosci
odgiec.

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S
— 10042). Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna srednica

odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:
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5d dla stali klasy A-0i A- |
10d dla stali klasy A - Il
15d dla stali klasy A-1lli A- 1IN

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji; w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé warunki podane
dla hakéw. Nalezy zwréci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Wewnetrzne sSrednice odgiecia
pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciami w obrebie haka powinny by¢ dla stali A Il nie mniejsze
niz 10d.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - S — 10042). Wymaga sie nastepujgcych
klas stali: A - 0 (dla elementéw drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A -, A-1l, A-1ll, A- Il N (PN -
91/S - 10041, PN — M - 84023/06), dla elementéw nosnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej mogg by¢
uzywane do budowy mostow betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi
podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie zelbetowe muszg
posiadac¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN - S — 10042). W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali, zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera. Zaleca sie zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o
Srednicy nie wiekszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna srednica wynosi 40 mm. W
dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszg znajdowac sie co
najmniej 2 prety w dolnej i 2 prety w gornej strefie. W pltytach, maksymalny rozstaw zbrojenia moze
wynosi¢ 35 cm. minimalna grubo$é otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) 0.07 m. dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

b) 0.055 m. dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

¢) 0.05 m. dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

d) 0.03 m. dla zbrojenia gtdwnego dzwigardw,

€) 0.025 m. dla strzemion dzwigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow (PN - S -10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
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betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po

wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia
5.2.2.1. tgczenie pretéw za pomocg spawania

W obiektach mostowych kolejowych nalezy stosowaé wytgcznie potgczenia czotowe pretow. W
mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczenh pretow:

a) czotowe, elektryczne, oporowe,

b) naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

c¢) naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

d) zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

e) zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

f) czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
g) czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

h) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

i) zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

j) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.2.2. tgczenie pojedynczych pretdw na zakiad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach

zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

5.3. Odbiér stali zbrojeniowej

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:

- znak wytwdrcy,

- s$rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc¢
nastepujacy:
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- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w obowigzujgcych normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

6. Kontrola jakosci robét.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 2. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

b) réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

c) réznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ + 5 mm,

d) roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w ptytach nie powinny przekracza¢ = 10 mm,

e) dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé + 25 mm,

f) liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogélnej ich liczby na tym precie,

g) réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia t.j. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu
pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

64



8. Odbior robét.

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robét. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST, dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie materiatow,
- transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania zbrojenia,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "na
zakfad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpi eczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-M-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
2. PN-H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

3. PN-H-93215. Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

5. PN-H-04408. Metale. Technologiczna préba zginania.

6. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

7. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymaganiai  Badania. Wyd.
Norm. Warszawa 1992.

8. PN-S-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i Badania.

9. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.

11. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

12. PN-EN ISO 7438 Metale. Préba zginania.
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SST 1.9.0. - Roboty betoniarskie.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonywania robot betonowych w konstrukcjach podczas prowadzenia prac przy
rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-B-06250 i jej nie zastepujg lecz jedynie uscislajg

jej postanowienia.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wytworzeniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan,
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg.dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania  ogdlne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
~YVymagania ogoélne".
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2. Materialy.

2.1. Cement
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne. Do betonu klasy B25
zaleca sie cement klasy 32,5, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym skfadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca sig, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
w urzedowym laboratorium do badahA materialowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych prob, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN-196 -3,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196 -3,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca
przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

— dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

— dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
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zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetniaé wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonéw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wynikow
spetniajgcych podane nizej wymagania. Do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1%,
- zawartos¢ ziarn nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
1. dla grysow granitowych do 16%,
2. dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%,
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0.1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Zwir powinien spetnia¢é wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwyklego" dla klasy
30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornos¢ zwiru
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badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie
dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna
10%. Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-B-06714/48.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego Ilub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

-do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w  punkcie c),
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1.5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714/34 nie wywotujgca

zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych) lub
wg PN-b-06714/48.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty
roboczej betonu. Nalezy zobowigzaé dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow
badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialnosé, zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego
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(wytrzymatosc¢, przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakgcji
najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegodine
frakcje nie mogg zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakciji.
Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30
nalezy stosowacC kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych na
wykresach i wedtug tabel z PN. Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwala¢ na
wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci
zbrojenia i grubosci otuliny.
2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badah. Cze$é wody
zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.
llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody
stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda
bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makropory obnizajgce
wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢é dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku
do zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez
ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku
w/c nie wiekszego niz 0,50.
2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki:

- uptynniajgce; w celu umozliwienia pompowania mieszanki

- opdzniajgce wigzanie; w celu umozliwienia uktadania mieszanki betonowej w okresie
wysokich temperatur bez obawy wigzania przed utozeniem i zageszczeniem,
- przyspieszajgce wigzanie ; w przypadku koniecznosci przyspieszenia wigzania z powodu

przewidywanego obnizenia temperatury.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Do akceptacji mozna przedstawic¢ tylko te $rodki, ktére posiadajg
aprobate techniczng IBDiM. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z
tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie. Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych
wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich klasy 32,5 i wyzszych. Dopuszcza sie

stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu kompleksowym, tzw. napowietrzajgco-
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uplastyczniajgcych. Beton z domieszkg uplastyczniajgcg musi byé zbadany na mrozoodpornosé,
wytrzymatos¢ i szczelnosé. llos¢ domieszki uplastyczniajgcej nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby
objetos$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej wynosita:

-5 —6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
-4 — 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.
Zastosowanie dodatku napowietrzajgcego nie powinno obnizy¢é wytrzymatosci betonu na sSciskanie

wiecej niz 0 10 % w stosunku do betonu bez dodatkdw.

Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o | stopien w dét bez zmiany
sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnos¢
betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornosé na korozje siarczanowg. Zaleca sie stosowanie
srodkow, ktére powoduja:

- w znacznym stopniu poprawiajg urabialnos¢ bez zwiekszenia ilosci wody, nie  powodujgc zjawiska
segregacji (pozwalajg na zmniejszenie ilosci wody zarobowej o0 20 - 25 %),

- nie powodujg wydtuzenia czasu wigzania,

- poprawiajg zageszczenie betonu i wykohczenie powierzchni,

- umozliwiajg uzyskanie betonéw wysokiej wytrzymatos$ci na ekonomicznej ilosci cementu (redukcja o
ok. 20 - 30%),

- pozwalajg na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymatosci po 28 dniach, uzyskujgc znaczng
wytrzymato$¢ juz po 8 godzinach,

- powodujg wzrost odpornosci na cykle zamrazania - rozmrazania,

- poprawiajg wodoszczelnosé.

Dozowanie i stosowanie Scisle wg. instrukcji producenta.

Srodki napowietrzajgce, ktére powoduja:

- zwiekszenie mrozoodpomosci i odpornosci na sole odladzajace,
- zmniejszenie nasigkliwosci i przepuszczalnosci dla wody,

- poprawianie urabialnosci.

Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do mieszanki
betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat nalezy stosowac scisle wedtug instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zageszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie

wodoszczelnosci.
Zaleca sie stosowanie preparatéw, ktore powoduja:

e zwiekszenie trwalosci betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle
zamrazania, na dziatanie soli odladzajgcych i karbonizacje),

71



o zwiekszenie wytrzymatosci,
e poprawe urabialnosci.

Dozowanie i stosowanie Scisle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury ponizej 0° C

Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduje :

e umozliwienie betonowania w niskich temperaturach,
e podwyzszenie mrozoodpomosci,

e skrécenie czasu poczatku i kohca wigzania,

e podwyzszenie parametréw wytrzymatosciowych.

Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w ptynie dodaje sie do wody zarobowej. Preparat w
proszku dodaje sie do suchej mieszanki. Preparat nalezy stosowaé $cisle wedtug instrukcji
producenta.

Opédzniacz do betonu

Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduje :

- przy betonach monolitycznych umozliwia w przyblizeniu jednakowy poczatek wigzania w
catosci monolitu,

- opdznienie rozpoczecia procesu wigzania ,

- podwyzszenie wytrzymatosci koncowej,

- polepszenie urabialnosci,

- zmniejszenie skurczu i pefzania ,

- poprawa wyglgdu zewnetrznego betonu po rozdeskowaniu.

Preparat nalezy stosowa¢ scisle wedtug instrukcji producenta.

2.8. Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-
95017. Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-
96000. Tarcica iglasta stosowana do drobnych konstrukgcji rusztowan, jak kliny, klocki itp. Powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-D-96002.
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych
elementow powinien by¢ dokonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary zasadniczych
elementow rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
- rur bez szwu wg PN-H-74219,
- ksztattownikow wg PN-H-93000,
- blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.
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3. Sprzet.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement musza mieé zapewniong
doskonatg szczelnosé z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na
miesigc. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek

musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. Transport.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkdéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predkos$¢ mieszania powinny by¢
tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta
mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolitg spéjnos¢, by w czasie transportu i
innych operacji nie wystgpito oddzielanie poszczegdlinych skfadnikéw. Urabialno$S¢ mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody
niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej Ost.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje
na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Skiad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
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dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy s$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkdéw wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw
tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza
niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem
opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

- stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réoznych warto$ciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B25 i B30,
- 450 kg/m3 dla B35 i wyze;j.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy
zachowac nastepujgce warunki:

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokryé srodkiem anty- adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosc otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
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umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach  dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem
Inzyniera, - mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci > 0.50m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke = podawaé za

pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgain/min z butawami o Srednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiaé¢ butawe na gtebokosc¢ 58 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35- 0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjngw  jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc¢ trwate i sztywne.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp),
ktére spetniaty funkcje stezehh deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykorniczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byc¢
wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny byc¢
zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
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rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢é przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowanie moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,

zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.
5.2.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktadaé mieszanke
betonowg w sposdb ciggty segmentami o wysokosci do 5.0 m, podajgc jg od géry do rdzenia stupa
za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszczaé warstwami o grubosci do 40 cm,
stosujgc wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku stosowania wibratoréw przyczepnych

pierwszag warstwe mieszanki nalezy zageszczac wibratorami wgtebnymi,

- w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszanke betonowg uktadaé bez przerwy segmentami
o wysokosci do 2.0m, wprowadzajgc jg od gory lejem lub rurociggiem pompy, lub z boku przez

okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa; mieszanke
zageszczacé warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu wibratorow wgtebnych wprowadzonych od
gory w osi stupa,

- gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), woéwczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpoczg¢ po uptywie 1-2 godzin,

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac

wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubo$ci >12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (faty wibracyjne). Celem
ograniczenia  wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg j€j
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu  technologicznego. Przed

betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢  wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
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jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 Ilub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otwordéw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajagce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opéznienia w wykonaniu prac

wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.5. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych — niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, Zze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys
nie przekraczaja:

- podwdjnej szerokosci belek i 1.0 m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1 cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5 % powierzchni

odpowiedniej $ciany.

5.6. Wykonywanie nisz i zagtebien, itp.
Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera Kontraktu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
catkowicie Wykonawce, zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w

wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem. Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
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najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie warstw nieprzepuszczajgcych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze wtedy, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Wymagane wia$ciwo$ci betonu
6.1.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatoSci
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga sie stosowania
betonowych elementéw konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej:

- B 25 - w odniesieniu do fundamentéw ,podpdr i Scian oporowych o najmniejszej grubosci nie
mniejszej niz 60 cm oraz przepustow monolitycznych,

- B 30 - w odniesieniu do elementéw podpor i $cian oporowych o najmniejszej grubosci
ponizej 60 cm, do przeset zelbetowych, do ptytkich tuneli, do prefabrykowanych elementow
zelbetowych,

- B 35 - w odniesieniu do elementow i konstrukcji z betonu sprezonego,

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ gwarantowang wg PN-B-06250. Przy projektowaniu
betonu nalezy opiera¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a), szczelnosci i
wodozgdnosci cementu i kruszywa. Skiadniki do betonéw wysokiej wytrzymatosci muszg byc¢
specjalnej jakosci - wytrzymatos¢ skaty, z ktdérej pochodzi kruszywo powinna by¢é co najmniej
dwukrotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjeta wg 13.00.00. Do
betonu stosowaé ptukane kruszywo tamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do
0.125 mm. Szczegdlnie korzystne sg kruszywa o uziarnieniu nieciggtym. llo§¢é cementu na 1 m3
betonu nie powinna by¢ wieksza niz 450 kg. llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé
wieksza niz 500 do 550 decm3/m3 betonu. Zawarto$¢ poréw w Swiezej mieszance wg 13.00.00,
nasigkliwos¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

6.1.2. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢ materiatdw i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi :

- prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé,

- propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be

[s],
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- sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji betonu,

- wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,

- okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzor inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ materiatdow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie
od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania
winny by¢é wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, ¢, d. Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badah zostang podane
przez Inzyniera, ktéry wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wifasciwosci materiatdbw i mieszanek betonowych zastosowanych 2z wczes$niej
przedfozonymi.

6.1.3. Wytrzymato$c¢ i trwato$¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250. Probki powinny byé pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie
z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony.
Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny byé wyposazone w
tabliczki z podpisami Inzyniera nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria prébek zostania
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga byé przyjete za
podstawe rozliczania rob6t pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikdéw powinny byé poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej
serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone Iub stabo zbrojone do wartosci maks.30 kg stalim3 betonu-

przynajmniej 10 % probek,

- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20 % probek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
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odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcg klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robdt. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez
wykonawce muszg by¢é przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce.
Trwato$¢ betondéw okreslona jest statosScig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow
wywotujgcych degradacje. Prdoba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli
zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych
nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalnosc liniowa 2%,

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.
Wykonanie proby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inzyniera nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniom bgdz prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce wiadciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250

- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$c¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i terminébw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba

sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.
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6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :
- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.
6.2.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana

metodg cisnieniowg wg PNB-06250 nie powinna przekraczac:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 prébek na partie betonu lub element
objetosci do 50 m3, 12 probek na element przy objetosci powyzej 50 m3. Probki pobiera sie
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu i dla kazdego segmentu ptyty a nastepnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek
pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢
okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia wymagania normy PN-B-06250. Celem
okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ brane 2 serie
probek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg byé
przyjete za podstawe rozliczenia robét pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci gwarantowanej na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego rodzaju i klasy betonu nie bedzie nizsza niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty badan obcigzajg
Wykonawce. Badania wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ i wyniki oceni¢ zgodnie z PN-S-
10040;1999.
6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikédw betonu, sposobu
ukfadania zageszczania. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukgiji.
Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 3 probkach pobranych z wybranych losowo réznych
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miejsc. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
6.2.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach
jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi,
zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci
betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania prébek
spetnione sg ponizsze warunki:
1) Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-B-06250:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskoéw
kruszywa itp nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
2) Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-B-06250
- prébka nie wykazuje pekniec,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczeh, odtamkow i odpryskow, nie  przekracza w
zadnej probce wartosci 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod
cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ prébek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza
sie oznak przesigkania wody.
6.2.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy roboét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
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wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1) Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,

niwelatorem i poréwnanie z projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
- zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
- wielkosci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukgciji.

1) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.

2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.

3) Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-B-06250 i PN-B-06251.

4) Sprawdzenie fundamentéw ptytowych polega na pomiarze wymiarow geometrycznych
ptyt, usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi poprzecznej podpory.

5) Sprawdzenie fundamentéw palowych wykonuje sie badajgc rozktad pali, w rzucie
poziomym oraz sprawdzajgc dokumenty odbioru robét palowych.

6) Sprawdzenie podpér jako catosci nalezy wykonaé przez:

- poréwnanie przekrojéw poprzecznych z projektem,

- ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci sie w granicach dopuszczalnych.

- sprawdzenie rys, pekniec i rakow.

7) Sprawdzenie korpusoéw budowli oporowych nalezy wykonaé przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego,

- poréwnanie rzednych z projektem,

- poréwnanie przekrojéw poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec i rakow.

6.3.2. Badania po zakoriczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuijg :

1) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie
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pomiaréw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:
- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazdéw,
- rozpietosci poszczegolnych przeset i dlugosci catego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole  formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. Obmiar robét.
Nie dotyczy.
8. Odbior robét.
Nie dotyczy
9. Podstawa ptatnosci.
Nie dotyczy
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
1. PN-S-10040; 1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
2. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe | sprezone.
Projektowanie.
3. PN-B-06250 Beton zwykly.
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie.

8. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mitotka Schmidta.

9. PN-B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

10. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

12. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania..

84



