
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla projektu budowlanego – pt.: "Zagospodarowanie Placu Wolności - nowy rynek dla
Stawiszyna” (Przebudowa części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie)

ST 1.0. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA

(CPV 45000000-0)

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

odbioru robót w obiektach budowlanych.

Przy  sporządzaniu  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  należy  uaktualnić  treści  zawarte  w

wykorzystywanej  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  uwzględniające  zmiany,  jakie  wynikają  z

przepisów wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r 

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu

robót w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze

środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych

niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

przedstawionych dalej. 

1.4. Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;
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1.4.2. budynku -  należy przez  to rozumieć taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany z

gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący

albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu

potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym

dopuszcza się wydzielenie nie więcej  niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu

mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej  30%

powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem lub

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci

techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia

dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz

fundamenty pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębne pod względem technicznym części

przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  a także obiekt budowlany nie

połączony trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i

wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych -  należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej

konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych -  należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z

obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
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przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł

prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu, ograniczonego

prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do

wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w

miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu.  operaty  geodezyjne  i  książkę

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi

pomiarami podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu

górniczego.

1.4.17. aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub

jako  zestaw wyborów do  stosowania  we  wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną

całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym
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obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie -  należy przez to rozumieć kwotę należności  wnoszoną przez zobowiązanego za

określone ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

1.4.25. kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze  obmiarów -  należy  przez to  rozumieć -  akceptowaną przez  Inspektora Nadzoru

książkę z ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,

Wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,

niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą

autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót

budowlanych.

1.4.33. przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć zestawienie  przewidzianych  do  wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
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i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i  dokumenty,

zgodne  z  wykazem  podanym w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym podział  na

dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich

ważności wymieniona w „warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu  winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i

SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie  będą zgodne z dokumentacją

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących

obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia

odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż do  zakończenia  i

odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt

organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W zależności  od  potrzeb  i

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

Każda zmiana,  w  stosunku  do zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez

Inżyniera/Kierownika projektu.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób

uzgodniony z  Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach

określonych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie

zatwierdzona  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  podczas

realizacji zakresu prac 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
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wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochrona robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca będzie  utrzymywać  roboty  do czasu  odbioru ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały  czas,  do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w

sposób ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe informacje  dotyczące,  zamawiania  lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST w

czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i

jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem

eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe

warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy lub  z  innych  miejsc

wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowiązującymi na

danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były  dostępne do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów

materiałów do wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca powiadomi  Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  nadzoru  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót  ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące

jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
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umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich

elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez

Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu

robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na

własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez Wykonawcę nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót

zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
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 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i  terminowość wykonania  poszczególnych  elementów

robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
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ujemnie  na  wyniki  badań.  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych

materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót  ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru będzie  mieć zapewnioną możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które

budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek i  badania  materiałów u źródła  ich wytwarzania.  Do umożliwienia  jemu kontroli

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę,,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz.  U.

98/99).

W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z.§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne  dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   *

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu każdego z

elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora .nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót- Błędne dane

zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
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innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,

KNNR-ach oraz wszelkich innych dostępnych publikacjach norm nakładów pracy.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i

kosztorysowej.

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako

długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z

wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza

się w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót podlegających zakryciu  przeprowadza się przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie książki  obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

Inżynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIÓR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów

zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót  dokonuje się  dla  zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
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w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót

właścicielom urządzeń,

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

a. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich

wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z usunięciem wad,  które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  SST

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z

postępu robót,

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierżawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań

i drenażu.

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi

Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi

zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z

późniejszymi zmianami).

3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i

zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjne  obowiązujące  w

budownictwie.

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

21



6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

7.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126 z 2003 r.)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

późniejszymi zmianami).

9.  Rozporządzenie  MTiGM z  02.03.1999  r.  –  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

10.  Rozporządzenie  MTiGM z  30.05.2000r.  –  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
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SST 1.1.0. - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie prac rozbiórkowych i przygotowawczych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych starej

nawierzchni rynku tj.:

- sfrezowanie starej nawierzchni bitumicznej

- rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- rozebranie krawężników

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w

ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  (CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat  zgodności  z  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm

polskich

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały  stosowane do wykonywania  robót  powinny  być  dopuszczone do obrotu  i  stosowania  w

budownictwie.  W szczególności  materiały  winny odpowiadać wymogom zawartych  w katalogach i

instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do  poszczególnych

rozdziałów.

Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  jakości,  wymiarów,

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentów.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

techniczna - Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest

zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg,  mostów i urządzeń towarzyszących

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

− spycharki,

− ładowarki,

− żurawie samochodowe,

− samochody ciężarowe,

− zrywarki,

− piły tarczowe,

− wiertarki,

− młoty pneumatyczne,

− piły mechaniczne,

24



− frezarki nawierzchni,

− koparki.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

Techniczna - Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton

- ciągnik kołowy z przyczepą

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robót.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.

2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych.

Roboty  rozbiórkowe  i  urządzeń  towarzyszących  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich

elementów wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST lub  wskazaniami

Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej

rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie

określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub

ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego

wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane

elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w

niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i  materiały, które zgodnie z niniejszą SST
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stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez

Inżyniera.  Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z

dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  być  tymczasowo

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w

miejscach, gdzie  nie przewiduje  się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,  warstwami,

odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi w SST „Roboty ziemne”.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi

wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości  robót  polega na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych  robót rozbiórkowych

oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać

odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.

7. Obmiar robót.

7.1. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.

Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

− dla nawierzchni, izolacji i podbudowy - m2 (metr kwadratowy),

− dla krawężników i barier -mb (metr bieżący),

8. Odbiór robót.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

Płaci  się  za  roboty  wykonanie  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.5  oraz  odebrane  przez
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Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rysunków roboczych pomostów i rusztowań,

- wykonanie i demontaż rusztowań i pomostów roboczych,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- zabezpieczenie terenu rozbiórek,

- wykonanie osłon zabezpieczających przed spadaniem gruzu,

- rozebranie nawierzchni,

- rozbiórka i skucia elementów betonowych,

- pozostałe rozbiórki zależnie od asortymentu,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia,  z

ułożeniem na poboczu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- opłata za wysypisko i utylizację odpadów,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. Uwagi szczegółowe i przepisy związane.

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego użycia zakwalifikować musi Inspektor Nadzoru. Ilość

robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy

robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów

budowlanych. (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.).
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SST 1.2.0. - Roboty pomiarowe.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie  robót  pomiarowych  geodezyjnych  podczas  prowadzenia  prac  przy  rewitalizacji  rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych obiektów i odcinka drogi pomiędzy nimi.

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

- sprawdzenie, wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy  i

obiektów oraz punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.4.1. Punkty główne trasy i linii- punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowe

i końcowe punkty trasy.

1.4.2.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  

dokumentacją techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w

ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
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2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  (CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat  zgodności  z  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm

polskich

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały  stosowane do wykonywania  robót  powinny  być  dopuszczone do obrotu  i  stosowania  w

budownictwie.  W szczególności  materiały  winny odpowiadać wymogom zawartych  w katalogach i

instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do  poszczególnych

rozdziałów.

Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  jakości,  wymiarów,

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentów.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

Do utrwalenia  punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem

stalowym,  słupki  betonowe  albo  rury  metalowe  o  długości  około  0,50  metra.  Pale  drewniane

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy

stosować  paliki  drewniane  średnicy  od  0,05  do  0,08  m i  długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

techniczna - Ogólna”.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest

zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zastosowania  takiego  sprzętu,  który  pozwoli  na  osiągnięcie

wymaganych  dokładności,  zarówno  przy  pracach  pomiarowych,  jak  i  przy  opracowaniach

kartograficznych.  Przy  wykonywaniu  prac  dotyczących  pomiarów  należy  zastosować  sprzęt  o

dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:

- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20CC oraz odległości 10 mm +-

10 mm/km,

- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm +- 10 mm/km,

- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20CC,

- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  posiadać  atesty  i  aktualne  świadectwa  legalizacyjne

wymagane  odpowiednimi  przepisami.  Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie

technicznym i okresowo sprawdzany. Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować

sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

Techniczna - Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton

- ciągnik kołowy z przyczepą

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
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Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robót.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.

2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych.

5.1. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed

przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone

przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne

niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez

osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.  Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy

rzędne terenu określone w dokumentacji  projektowej są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi terenu.

Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych

określonych w dokumentacji  projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie

terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez

Inżyniera.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane

na koszt  Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza,  że roboty dodatkowe w

takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie

mogą  być  rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inżyniera.  Punkty

wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.

Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Wykonawca  jest

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.

Jeżeli  znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę

świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do dalszego prowadzenia

robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe

konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych.  Punkty

wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu

pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych

poza granicą robót  ziemnych.  Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach

prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe

(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna

odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500

31



metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od

jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem

trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w

gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rzędne  reperów

roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy

od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze

powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie

nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy. Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową

oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna

być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od

charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy,  lecz  nie  rzadziej  niż  co  50  metrów.  Dopuszczalne

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w

terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne

tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je  odpowiednimi  palami  po  obu  stronach  osi,

umieszczonych poza granicą robót. 

5.4.  Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych.  Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje

wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie

z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi

nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w

przypadku  nasypów  o  wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz  wykopów  głębszych  niż  1  metr.

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii

trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów

poprzecznych.  Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.5. Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków

i filarów.

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych obiektów, powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka

dokumentacji  informacji  o  rodzaju,  położeniu  i  stanie  punktów  osnowy  geodezyjnej  (poziomej  i
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wysokościowej)  oraz o mapie zasadniczej  i  katastralnej.  W pierwszej  kolejności  należy pomierzyć

wznowioną lub założoną osnowę a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, mierząc wszystkie

elementy treści mapy zasadniczej.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości  robót  polega na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych  robót rozbiórkowych

oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać

odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.

7. Obmiar robót.

7.1. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.

Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbiór robót.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją

projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji  powykonawczej.  Odbiór  robót

związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  tyczeniem  obiektów  inżynierskich  w  terenie  następuje  na

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które

Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. Podstawa płatności.

Płaci  się  za  roboty  wykonanie  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.5  oraz  odebrane  przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Płatności  za  l  m  (metr)  należy  przyjmować  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robót obejmuje :

- ustalenie w Ośrodku Geodezji lub wytyczenie punktów głównych trasy i reperów,

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
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przekrojów,

-  zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- wytyczenie obiektów w trenie zgodnie z dokumentacja projektową,

- ewentualne uzupełnienie dodatkowymi punktami,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Podstawą ustalenia płatności jest przyjęcie przez „Zamawiającego” wykonanych robót, potwierdzone

w protokole odbioru ostatecznego.

10. Przepisy związane.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GLJGiK-1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.

7. Wytyczne techniczne G-3. l Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.
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SST 1.3.0. - Organizacja ruchu.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie  organizacji  ruchu  oraz  zabezpieczeń  podczas  prowadzenia  prac  przy  rewitalizacji  rynku

miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Organizacja  ruchu  pieszego  oraz  utrzymanie  oznakowania  tymczasowego  podczas  trwania  robót

należy do Wykonawcy robót. Po zakończeniu robót należy odtworzyć oznakowanie docelowe.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w

ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  (CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna

Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat  zgodności  z  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
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polskich

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały  stosowane do wykonywania  robót  powinny  być  dopuszczone do obrotu  i  stosowania  w

budownictwie.  W szczególności  materiały  winny odpowiadać wymogom zawartych  w katalogach i

instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do  poszczególnych

rozdziałów.

Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  jakości,  wymiarów,

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentów.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat

bezpieczeństwa  (znak  „B”)  nadany  przez  uprawnioną  jednostkę.  Oznakowanie  należy  wykonać

według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Przewiduje się duże znaki odblaskowe zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

techniczna - Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest

zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- środków transportowych do przewozu materiałów,

- przewoźnych zbiorników na wodę,

- sprzętu spawalniczego, itp.

4. Transport.
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4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

Techniczna - Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton

- ciągnik kołowy z przyczepą

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robót.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.

2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych.

Należy wprowadzić tymczasową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zakres prac

obejmuje:  montaż  znaków  na  słupkach,  wyłączenie  kolidującego  oznakowania,  utrzymanie

oznakowania  podczas  trwania  robót  oraz  demontaż  po  zakończonym remoncie,  utrzymanie  dróg

objazdowych  przez  okres  trwania  robót,  przywrócenie  oznakowania  docelowego  pionowego  i

poziomego.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości  robót  polega na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych  robót rozbiórkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót.
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7.1. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.

Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Podstawa odbioru.

Wg zasad ogólnych specyfikacji ogólnej.

9. Podstawa płatności.

Płaci  się  za  roboty  wykonanie  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.5  oraz  odebrane  przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- inwentaryzację sprawdzającą istniejącego oznakowania,

- inwentaryzację stanu dróg objazdowych przed wprowadzeniem ruchu objazdem,

- inwentaryzację stanu dróg objazdowych po wykonaniu robót,

- naprawa bieżących uszkodzeń dróg objazdowych

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót,

- wykonanie tablic i konstrukcji wsporczych,

- montaż tablic i konstrukcji wsporczych,

- wyłączenie oznakowania kolidującego,

- utrzymanie oznakowania przez cały czas trwania robót,

- rozbiórkę i odwiezienie oznakowania tymczasowego,

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu robót,

- uprzątnięcie terenu robót.

10. Przepisy związane.

1. Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych  

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  

zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729).

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31. 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.02.170.1393).

SST 1.6.0. - Elementy konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne.
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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie  konstrukcji  stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym podczas prowadzenia

prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.                       

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

dostarczeniem  na  budowę  i  zamontowaniem  konstrukcji  stalowych  oraz  ich  malowaniem

antykorozyjnym. Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z

zabezpieczeniem  antykorozyjnym  poprzez  wielokrotne  pokrycie  konstrukcji  stalowej  powłoką

antykorozyjną i obejmują:

a) przygotowanie powierzchni, zmycie, odtłuszczenie, czyszczenie strumieniowo- ścierne  do

stopnia czystości Sa 2,5,

b) wykonanie warstwy gruntującej,

c) wykonanie powłok ochronnych o łącznej grubości powłok 240 µm.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w

ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  (CPV

45000000-01) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
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Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat  zgodności  z  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm

polskich

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały  stosowane do wykonywania  robót  powinny  być  dopuszczone do obrotu  i  stosowania  w

budownictwie.  W szczególności  materiały  winny odpowiadać wymogom zawartych  w katalogach i

instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do  poszczególnych

rozdziałów.

Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  jakości,  wymiarów,

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentów.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.

Wykonanie konstrukcji w wytwórni

Wytwarzanie  konstrukcji  należy  poprzedzić  sprawdzeniem  wymiarów,  prostoliniowości  używanych

wyrobów ze stali  konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których

odchyłki  wymiarów  i  kształtów  nie  przekraczają  dopuszczalnych  odchyłek  wg  PN-89/S-10050

pkt.2.4.2.  Cięcie elementów i  obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu

budowlanego, ale tak by zachowane były wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cięciu

powinny być oczyszczone z żużla, nacieków i rozprysków materiału. Ostre brzegi należy wyrównać i

stępić przez wyokrąglanie. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych należy utrzymać w zgodności

z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać

uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym

spawaczom.  Temperatura  otoczenia  przy  spawaniu  stali  niskostopowych  o  zwykłej  wytrzymałości

powinna  być  wyższa  niż  0°C,  a  stali  o  podwyższonej  wytrzymałości  wyższa  niż  +5°C.

Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi

stanowisk roboczych i złączy spawanych. Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie,

mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 

Połączenia spawane

Wszystkie  spoiny  spawane  wykonywane  na  placu  budowy  muszą  być  przewidziane  w  projekcie

budowlanym.  Spawanie  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  PN-89/S-10050  pkt.2.4.4.4.

Roboty spawalnicze na obiekcie  prowadzić  można w temperaturach powyżej  5°C. Przygotowanie
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elementów  do  wykonania  spoin  należy  wykonać  wg  PN-65/M-69013,  PN-75/M-69014,  PN-73/M-

69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.

 Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym

okiem. 

Kąt  ukosowania,  położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne  odchyłki

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 mm.

 Wykonanie spoin

Rzeczywista  grubość  spoin  może  być  większa  od  nominalnej  o  20%,  a  tylko  miejscowo

dopuszcza się grubość mniejszą:

- o 5% dla spoin czołowych

- o 10% dla pozostałych

Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani,  jeśli  wady te  mieszczą  się  w

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

 Wymagania dodatkowe takie jak:

- obróbkę spoin

- przetopienie grani

- wymaganą technologię spawania 

może zalecić Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

 Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

 Do  wykonania  połączeń  spawanych  można  użyć  wyłącznie  materiałów  spawalniczych,

przewidzianych w projekcie budowlanym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Sprzęt

spawalniczy  powinien umożliwić  wykonanie  złączy  spawanych,  zgodnie  z  technologią  spawania  i

Dokumentacją  Projektową.  Stan techniczny sprzętu  spawalniczego powinien zapewnić  utrzymanie

określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia napięcia prądu podczas spawania

nie mogą przekraczać 10%.

Połączenia na śruby

a. Długość  śruby  powinna  być  taka,  aby  można  było  stosować  możliwie  najmniejszą  liczbę

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa

zwoje.

b. Nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  lub  przez  podkładkę  dokładnie  przylegać  do

łączonych powierzchni.

c. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć

warstwą smaru.

d. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
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Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Konstrukcję  na  placu  budowy  należy  składować,  uwzględniając  kolejność  poszczególnych  faz

montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją

układać na podkładach drewnianych. Słupy powinny być przymocowane do fundamentów uprzednio

zabetonowanymi  markami.  Segregacja  elementów,   które  kolejno  będą  pobierane  do  montażu,

powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Dostęp żurawi

transportowych  do  poszczególnych  stosów  elementów musi  być  dostatecznie  wygodny.  Scalanie

elementów powinno odbyć się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów

na podstawie projektu konstrukcji. Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane

do miejsca  wbudowania  w sposób gwarantujący  jego  nieuszkodzenie.  Przewiduje  się  wykonanie

warsztatowe  konstrukcji  stalowych  wg  dokumentacji  technicznej,  dostawa  na  plac  budowy  oraz

zmontowanie poszczególnych konstrukcji na budowie.

Przed nałożeniem powłoki malarskiej należy konstrukcję oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do

stopnia  czystości  Sa  2,5.  Łączna  grubość  powłok  zestawu  powinna  wynosić  240  µm.  Grubość

poszczególnych  powłok  określa  instrukcja  Producenta  zestawu  malarskiego.  Materiały  malarskie

zabezpieczające  stal  przed  korozją  stosowane  do  powłok  powinny  odpowiadać  wymaganiom

określonym  w  PN-H-97053  oraz  być  zgodne  z  Zaleceniami  do  stosowania  przy  wykonywaniu

zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych.  Materiały  pomocnicze  do  oczyszczenia

powierzchni i  używanego sprzętu malarskiego muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  Należy

sprawdzić  okresy  gwarancji  materiałów.  Kolorystyka  powłoki  powinna  być  zaakceptowana  przez

Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

techniczna - Ogólna”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest

zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Roboty wykonywane będą przy użyciu sprzętu przeznaczonego do malowania konstrukcji stalowych.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)  „Specyfikacja

Techniczna – Ogólna”.

4.2. Transport materiałów i sprzętu.
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Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton

- ciągnik kołowy z przyczepą

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robót.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.

2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych.

Konstrukcje  stalowe  i  materiały  do  ich  wykonania,  dostarczone  na  budowę,  powinny  być

wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub

wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla

zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie

znakowania.  Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości  składowane  w  sąsiedztwie

miejsca  przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje

niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać  i

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki

antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po

wbudowaniu zajmują położenie pionowe, należy składować w tym samym położeniu. Elektrody należy

składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) należy składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Malowanie konstrukcji należy wykonać po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo-ścierną po

odebraniu  powierzchni  przez  Inżyniera.  Powierzchnia  przeznaczona  do  malowania  powinna  być

sucha,  wolna  od  tłuszczu  i  kurzu.  Minimalna  grubość  łączna  powłoki  malarskiej  (zgodnie  z

Dokumentacją Projektową) nie mniej niż 240 µm. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować

zgodnie z instrukcją producenta oraz PN-H-97070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atesty

producenta oraz czy termin przydatności do stosowania nie został przekroczony. Minimalny odstęp

czasu  przed  nakładaniem  następnej  warstwy  stosować  zgodnie  z  wymaganiami  producenta.  Po
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wykonaniu powłoki należy sezonować 14 dni. Wykonanie powłoki malarskiej powinno być zgodne z

PN-H-97053.  Roboty  malarskie  wykonywać  w  temperaturze  od  +5°C  do  +25°C.  w  temperaturze

wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Niedopuszczalne jest

wykonywanie prac w temperaturze poniżej +5°C lub gdy konstrukcja jest nagrzana powyżej 40°C oraz

w wilgotności  wzgl.  powietrza  powyżej  80%.  Ponadto  nie  należy  prowadzić  prac  malarskich:  we

wczesnych  godzinach  rannych  i  późnych  popołudniowych  na  wolnym  powietrzu  oraz  gdy  na

powierzchni konstrukcji występuje rosa. Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w

czasie schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Konstrukcje  stalowe  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie:  systemem  powłokowym  do  renowacji

całkowitej po usunięciu starych powłok i po oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystości Sa2,5 -

grubość całkowita powłok 240 µm. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zaproponuje zestaw

malarski posiadający Aprobatę Techniczną do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola montażu konstrukcji stalowych polega na:

- sprawdzeniu jakości elementów składowych konstrukcji,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu elementów konstrukcyjnych,

- kontroli powłok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu zamocowania stężeń i legarów,

- sprawdzeniu ciągłości połączeń spawanych.

Dla powłok malarskich należy sprawdzić przygotowanie powierzchni przed malowaniem, dokładność i

jakość wykonania powłok malarskich na podstawie oględzin oraz ich grubości zgodnie z PN-C-81515.

Pomiar  grubości  powłoki  należy  wykonać  za  pomocą  przyrządów  magnetyczno-indukcyjnych  z

dokładnością  ±10 %.  Pomiar  należy przeprowadzić  w minimum po 7 miejscach na każdą stronę

poręczy. Wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów po

odrzuceniu 2 najbardziej skrajnych odczytów. Średnia nie może wynosić mniej niż 95 % projektowanej

grubości.

7. Obmiar robót.

7.1. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  poszczególne  jednostki  miar  dla  przedmiotowych  czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.

Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Dla konstrukcji stalowych jednostką obmiaru jest 1 t wykonanej i zainstalowanej konstrukcji stalowej o

określonych w projekcie parametrach.

Dla  powłok  zabezpieczających  malarskich  jednostką  obmiaru  jest  1  m2  konstrukcji  stalowej

zabezpieczonej powłokami malarskimi.
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8. Odbiór robót.

8.1. Podstawa odbioru.

Wg  zasad  ogólnych  specyfikacji  ogólnej.  Płatność  za  l  m2  wykonanego  malowania  należy

przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz oceną jakości wykonanych

robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

9. Podstawa płatności.

Płaci  się  za  roboty  wykonanie  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.5  oraz  odebrane  przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Cena wykonania montażu konstrukcji stalowych obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiałów do wykonania robót,

- montaż elementów konstrukcji stalowych wraz z regulacja wysokościową w planie,

- usunięcie poza obszar montażu pozostałości materiałowych i oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

Cena wykonania powłok malarskich obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

- wykonanie osłon zabezpieczających,

- przygotowanie, ustawienie i rozbiórka pomostów i rusztowań,

- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości Sa2,5,

- wykonanie powłoki renowacyjnej zestawem R2 o grubości 240 μm.,

- uzupełnienie powłok w miejscach ewentualnych uszkodzeń,

- wykonanie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy

1.PN-S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

2. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

3. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

4. PN-H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

5. PN-EN ISO 1518; 2000 Farby i lakiery. Próba zarysowania.

6. PN-EN ISO 2409; 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

7. PN-EN ISO 2808; 1999 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

8. PN-EN ISO 3892; 2002U Powłoki konwersyjne na podłożu metalowym. Oznaczenie  masy
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jednostkowej powłok. Metody wagowe.

9. PN-EN ISO 8501-1; 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb  i

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.

10. PN-EN ISO 4617; 2002 Farby i lakiery. Lista termonów równoznacznych.

10.2. Inne dokumenty

11.  Przepisy  BHP  dotyczące  robót  malarskich  i  przygotowania  powierzchni  przed  

malowaniem.

12. Przepisy BHP dotyczące prac na wysokości.

13. Aprobaty techniczne.

14. Karty techniczne produktów.
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SST 1.7.0. - Roboty ziemne.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie wykonywania robót ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego

w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych przy

budowie obiektów inżynierskich.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Wykop płytki - wykop ,którego głębokość jest mniejsza niż 1m.

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST

„Wymagania ogólne".

2. Materiały.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową grunt niespoisty.

3. Sprzęt.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w ST, projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
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4. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.

5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu

technicznego.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów,  wykonawca ma obowiązek sprawdzić  zgodność

rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny

być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić

podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i

oceny  warunków gruntowych  w trakcie  wykonywania  wykopów i  ich  konfrontacji  z  dokumentacją

techniczną.

5.2. Wykonanie wykopów.

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  wielkości  robót,

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny być wykonywane w

takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania

przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca

się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0 m, a

koparką do 4.0 m. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za

bezpieczeństwo  obszaru  przyległego  do  wykopów,  wraz  ze  znajdującymi  się  tam budowlami.  W

przypadku  natrafienia  w  trakcie  wykopów  na  przedmioty  zabytkowe  lub  szczątki  archeologiczne

należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inżyniera,  a roboty przerwać na obszarze

znalezisk  do  dalszej  decyzji.  Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia

podziemne nie przewidziane w dokumentacji  technicznej  (  instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne,

cieplne,  gazowe,  elektryczne  )  albo  niewybuchy  lub  inne  pozostałości  wojenne,  wówczas  roboty

należy przerwać,  powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić  dopiero po uzgodnieniu

trybu  postępowania  z  instytucjami  sprawującymi  nadzór  nad  tymi  urządzeniami.  W  przypadku
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natrafienia  w  czasie  wykonywania  wykopu,  na  poziomie  posadowienia  fundamentu,  na  grunt  o

nośności  mniejszej  od  przewidzianej  w  projekcie  oraz  w  przypadku  natrafienia  na  grunt  silnie

nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne

należy przerwać i  powiadomić inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim

odpowiednich zabezpieczeń.

5.3. Wymiary wykopów w planie

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu

ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości

zabezpieczenia ścian wykopów. W wykopie należy uwzględnić w szerokości dna dodatkowo wymiary

konstrukcji  zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem

ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie

mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.

5.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w

porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o

grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed betonowaniem

fundamentu  lub  korka  betonowego.  W przypadku  przegłębienia  wykopu  w  stosunku  do  poziomu

przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie

korka betonowego.

5.5. Tolerancje wykonania wykopów

Wymiary wykopów w planie  powinny  być  wykonane z  dokładnością  ±  15 cm,  z  uwzględnieniem

zaleceń podanych powyżej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego

powinien być wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.

5.6. BHP i ochrona środowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie

przebywali  ludzie.  Wykopy  zabezpieczyć  barierami.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  ręcznie

należy:

a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,

b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,

c) wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność

gruntu pod wodą,

d) pozostawić pas terenu co najmniej 0.5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie  wolno

składować ziemi pochodzącej z wykopu,

e) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m od krawędzi

skarpy wykopu,

49



f) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5  m  dla

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,

g) sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp

nasypów i wykopów.

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym.

Przy  wykonywaniu  robót  sprzętem  zmechanizowanym,  niezależnie  od  wymagań  dla  ręcznego

sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:

a) głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu  powinny

być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając  do

powstawania nierówności,

c) zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,

d)  rozstaw  pracujących  maszyn  powinien  wykluczać  możliwość  ich  wzajemnego  

uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

b) sprawdzenie wykonanych wykopów,

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów,

d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów.

Badania  należy przeprowadzać w czasie  odbiorów częściowych  i  odbioru ostatecznego robót.  W

czasie  odbioru częściowego  należy  dokonywać  odbioru  tych  robót,  do których  późniejszy  dostęp

będzie  niemożliwy.  Na  podstawie  wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót

częściowych i ostatecznych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na

3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w

ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  Obmiar

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i

Inżyniera.
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8. Podstawa płatności.

Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy

sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty

ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik

ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i  kontraktu.  W takiej

sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić

je do ponownego odbioru.

9. Płatność

Nie dotyczy

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy

odbiorze.

5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

7.  Instrukcja  badań podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych,  GDDP,  Warszawa

1998.

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

9.  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie  drogowym,  IBDiM,  Warszawa

2002.
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SST 1.7.1. - Wykonanie robót ziemnych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie robót ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

2. Materiały.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji podpierających

lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom

Polskich Norm.  Elementy stalowe lub inne materiały  stosowane zamiast  drewna jako konstrukcje

zabezpieczające ściany wykopów, powinny być uzgodnione z Inżynierem.

3. Sprzęt.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu do:

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,),

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

Roboty należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru

robót. W bezpośrednim sąsiedztwie ścian budowli i ostatnią warstwę ziemi wybrać ręcznie.

4. Transport.

Transport mas ziemnych pojazdami samowyładowczymi.

5. Wykonanie robót.

5.1. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów.

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby :

- główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren,

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,

- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi,  w
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przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,

- w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1.0 m były wykonane dogodne wyjścia

awaryjne.

Stan  konstrukcji  podporowych  i  rozporowych  należy  sprawdzać  okresowo,  a  obowiązkowo

niezwłocznie  po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz,  szybka

odwilż itp.).

5.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.

Pozostawienie  obudowy  dopuszczalne  jest  tylko  w  przypadkach  technicznej  niemożliwości  jej

usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza

możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu. 

5.3. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność

rzędnych  z  danymi  według  Dokumentacji  Projektowej.  Wszelkie  odstępstwa  od  Dokumentacji

Projektowej powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera,

co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek

bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z

Dokumentacją Projektową.

6. Kontrola jakości robót.

Tolerancja wykonania wykopów. Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±

15 cm. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:

- 0,002 dla spadków terenu,

- ± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,

- + 2 cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,

- 15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m,

- 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m.

7. Obmiar robót.

Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. Ilość wykonanych

robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni dna wykopu i

średniej głębokości wykopu liczonej od dna wykopu do powierzchni terenu z powiększeniem tej ilości

o 20%.

8. Odbiór robót.

Jeżeli  wszystkie  badania wg p.6 dały wyniki  dodatnie,  wykonane roboty ziemne należy uznać za

zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty

należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
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9. Podstawa płatności.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- opracowanie rysunków umocnienia ścian wykopu,

- wykonanie umocnienia ścian dostosowanego do warunków gruntowych,

- odspojenie gruntu,

- wydobycie i złożenie gruntu,

- wykonanie rowków na dnie wykopu,

- odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu,

- wypoziomowanie dna wykopu,

- uszczelnienie wykopu,

- dostarczenie niezbędnego materiału i narzędzi,

- rozbiórkę umocnienia ścian wykopu,

- odwiezienie gruntu na odkład,

- odwiezienie nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy,

- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. Przepisy związane

1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy

odbiorze.

5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST 1.7.2. - Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie wykonywania robót ziemnych podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji rynku miejskiego

w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  zasypywaniu  fundamentów i

przestrzeni za budynkami kubaturowymi i fontanną.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia

gruntu

1.4.2. Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów

niespoistych 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST

„Wymagania ogólne".

2. Materiały.

Można  zastosować  grunt  odpowiadający  wymaganiom  normy  PN-S-02205:1998  pochodzący  z

wykopów i z dokopu. Grunty przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

3. Sprzęt.

Sprzęt używany do zasypywania wykopów musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport.
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do

urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości

zatwierdzone  nie  może być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za

transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez

Inżyniera.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasypywanie wykopów

Zasypywanie  wykopów  powinno  być  przeprowadzone  bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich

projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich

dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń

obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą,

niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty,

nie  zamarznięty  i  bez  jakichkolwiek  zanieczyszczeń  (np.  torfu,  darniny,  korzeni,  odpadków

budowlanych lub innych materiałów).

5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych

warstw winna wynosić:

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi  -

max. 0.4 m,

c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i wysokości

spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy.

W  okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  grunt  powinien  być  zagęszczany  ręcznie.

Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  jednoczesnej,  stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a

wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1.00. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie

winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej

grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1.25 optymalnej grunt należy

przesuszyć.

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

a) rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub  lekkim

sprzętem mechanicznym,

b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie

przejść sprzętu zagęszczającego,

c) prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.
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5.3. Dopuszczalne odchyłki

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:

a) 0.002 - dla spadków terenu,

b) 0.0005 - dla spadków rowów odwadniających,

c) 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40*40 m, + 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod

fundamenty,

d) 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m,

e) 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m.

6. Kontrola jakości robót.

Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając:

- uziarnienie zgodnie z PN-B-02480,

- wskaźnik różnoziarnistości > 5 zgodnie z PN-B-02480,

- wodoprzepuszczalność ≥ 9 m/dobę.

Badania przy odbiorze:

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie wykonanych zasypek,

- sprawdzenie zagęszczenia gruntów wymagane 1,00.

7. Obmiar robót.

Ilość zasypki  określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w

naturze.

8. Odbiór robót.

Wg warunków ogólnych ST.

9. Podstawa płatności.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ukopu,

- zakup i transport materiału do wykonania robót z wykopów i ukopu,

- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania,

- zasypanie wykopów warstwami wraz z zagęszczeniem,

- uporządkowanie terenu robót,

- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.
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SST 1.8.0. - Zbrojenie elementów konstrukcyjnych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie wykonywania prac zbrojarskich w konstrukcjach podczas prowadzenia prac przy rewitalizacji

rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montażem zbrojenia,

c) kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane  o

średnicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające  do  niej

naprężeń w sposób czynny.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST

„Wymagania ogólne".

2. Materiały.

Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06,

PN-H-84018 i PN-H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami.

58



W  przypadku  stosowania  stali  niezgodnej  z  PN  musi  ona  posiadać  Aprobatę  Techniczną

potwierdzająca możliwość  zastosowania prętów do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz

deklarację zgodności. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy.

Drut montażowy

Do montażu  prętów zbrojenia  należy używać wyżarzonego drutu  stalowego tzw.  wiązałkowego o

średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o

średnicy 1,5 mm.

Materiały spawalnicze

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowanie

podkładek z drewna, cegły lub prętów stalowych.

     Wady powierzchniowe

Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna być bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań. Na powierzchni

czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia

widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

e. jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

f. jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

3. Sprzęt.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w ST, projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku

ustaleń w takich dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inżyniera.

Przystępując do wykonania zbrojenia Wykonawca powinien mieć do dyspozycji:

- giętarki,

- prostowarki,

- nożyce do cięcia prętów,

- wiertarki stacjonarne lub ręczne do wiercenia otworów w betonie,

- lekki żuraw samochodowy,

- sprzęt do transportu pomocniczego.

4. Transport.
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Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków

transportu będzie  zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu

do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera,

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonaine robót.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie prętów

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym

wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia

powstały  w  okresie  od  przyjęcia  stali  na  budowie  do  jej  wbudowania.  Pręty  zatłuszczone  lub

zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi

tłuszcz.  Stal  narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal

pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub

mechanicznie  lub  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża

się  strumieniem  ciepłej  wody.  Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej

akceptowane przez Inżyniera.

5.1.2. Prostowanie prętów

Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  odchylenia  od  linii  prostej  wynosi  4  mm.  Dopuszcza  się

prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza

się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Należy

ucinać  pręty  krótsze  od długości  podanej  w projekcie  o  wydłużenie  zależne  od wielkości  i  ilości

odgięć.

5.1.4. Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S

– 10042). Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę

wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica

odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż:
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5d dla stali klasy A - 0 i A - I

10d dla stali klasy A - II

15d dla stali klasy A - III i A - III N

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji;  w  których  zagięcia  ulegają  jednocześnie

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane

dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.

Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia  powstałe  podczas  wyginania.  Wewnętrzne  średnice  odgięcia

prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie haka powinny być dla stali A II nie mniejsze

niż 10d.

5.2. Montaż zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogólne

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - S – 10042). Wymaga się następujących

klas stali: A - 0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN -

91/S - 10041, PN – M - 84023/06), dla elementów nośnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być

używane  do  budowy  mostów  betonowych  pod  warunkiem  dopuszczenia  ich  przez  Ministerstwo

Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego

dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie

prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Zbrojeniu prętami wiotkimi

podlegają  wszelkie  konstrukcje  mostowe  wykonane z  betonu.  (Konstrukcje  nie  żelbetowe  muszą

posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys (PN -  S – 10042).  W konstrukcję

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać

stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i

oblodzonej  stali,  która  była  wystawiona  na  działanie  słonej  wody;  stan  powierzchni  wkładek

zbrojeniowych  ma być  zadowalający  bezpośrednio  przed  betonowaniem.  Możliwe  jest  wykonanie

zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku

stali, zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. Zaleca się zbroić beton prętami żebrowanymi o

średnicy  nie  większej  niż  32  mm,  choć  dopuszczalna  maksymalna  średnica  wynosi  40  mm.  W

dźwigarach  belkowych  w  każdym przekroju  na całej  długości  dźwigara  muszą  znajdować  się  co

najmniej 2 pręty w dolnej i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny rozstaw zbrojenia może

wynosić  35 cm.  minimalna  grubość otuliny  zewnętrznej  w świetle  prętów i  powierzchni  przekroju

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

a) 0.07 m. dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

b) 0.055 m. dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

c) 0.05 m. dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

d) 0.03 m. dla zbrojenia głównego dźwigarów,

e) 0.025 m. dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów (PN - S -10042).

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
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betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po

wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania

W  obiektach  mostowych  kolejowych  należy  stosować  wyłącznie  połączenia  czołowe  prętów.  W

mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

a) czołowe, elektryczne, oporowe,

b) nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

c) nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

d) zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

e) zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

f) czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

g) czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

h) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

i) zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

j) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami

oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

5.2.2.3. Skrzyżowania prętów

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy

do 12 mm.  Przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o  średnicy  1.5  mm. W szkieletach

zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

5.3. Odbiór stali zbrojeniowej

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego, w który powinien

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy,

- średnicę nominalną,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący:
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- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych

zanieczyszczeń,

- odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w

granicach określonych dla danej klasy stali w obowiązujących normach państwowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5

mm na 1 m długości pręta.

6. Kontrola jakości robót.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela

nr 2. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%,

b) różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 5 mm,

c) różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 5 mm,

d) różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 10 mm,

e) dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,

f)  liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowę  siatkach  nie  powinna  

przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych  

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie,

g) różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

7. Obmiar robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na

3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w

ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  Obmiar

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i

Inżyniera.

Jednostką  obmiaru  jest  1  kg.  Do  obliczenia  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)

zmontowanego  uzbrojenia  t.j.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną

odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w

projekcie.
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8. Odbiór robót.

Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy

sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane

roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  wykonawca

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST, dokumentacją projektową i przedstawić je

do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.

Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- pozyskanie materiałów,

- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania zbrojenia,

-  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  spawane  "na  styk"  lub  "na  

zakład",

-  montaż zbrojenia przy użyciu  drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz  

zabezpi eczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia,

     - wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy

1. PN-M-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

2. PN-H-84023/01. Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

3. PN-H-93215. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.

5. PN-H-04408. Metale. Technologiczna próba zginania.

6.  PN-S-10042.  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  

Projektowanie.

7. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania.  Wyd.

Norm. Warszawa 1992.

8. PN-S-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Wymagania i Badania.

9.  PN-EN  10025:2002(U)  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane.

11. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

12. PN-EN ISO 7438 Metale. Próba zginania.
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SST 1.9.0. - Roboty betoniarskie.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w

zakresie  wykonywania  robót  betonowych  w  konstrukcjach  podczas  prowadzenia  prac  przy

rewitalizacji rynku miejskiego w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.

Niniejsze  Specyfikacje  Techniczne  dotyczące  betonu,  jego  składników:  cementu,  kruszywa,  wody

oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-B-06250 i jej nie zastępują lecz jedynie uściślają

jej postanowienia.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wytworzeniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowań,

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

- pielęgnacją betonu.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg.dcm3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych  dodatków

mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST

„Wymagania ogólne".
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2. Materiały.

2.1. Cement

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na

działanie agresywnego środowiska,  do konstrukcji  mostowych  należy stosować wyłącznie  cement

portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Do betonu klasy B25

zaleca się cement klasy 32,5, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga

się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,

- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi

spełniać wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie

dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem

go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,

w  urzędowym  laboratorium  do  badań  materiałowych  i  przekazywać  nadzorowi  kopie  wszystkich

świadectw  tych  prób,  dokonując  jednocześnie  odpowiednich  zapisów  w  Dzienniku  Budowy.

Obowiązkiem  Inżyniera  jest  żądanie  powtórzenia  badań  tej  samej  partii  cementu,  jeśli  istnieje

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196 -3,

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196 –3,

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach  i

nie rozpadających się w wodzie. 

Cement  należy  przechowywać  w sposób zgodny z postanowieniami  normy PN-B-19701.  Miejsca

przechowywania cementu mogą być następujące:

 dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone na otwartym terenie,  zabezpieczone z  boków

przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu  i

ścianach)

 dla cementu luzem:

magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do

pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do

przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do

przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na

zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
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zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Każda partia  cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości  powinno być przechowywana w

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach

zamkniętych.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do

betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie

zawierać  składników łamliwych,  pylących  czy  o  budowie  warstwowej,  gipsu  ani  rozpuszczalnych

siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć

pisemne  stwierdzenie,  w  oparciu  o  wykonane  badania  mineralogiczne,  o  braku  obecności  form

krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów

zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube

Do  betonów  klas  B30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  o

maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod

warunkiem  zbadania  ich  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  GDDP,  i  uzyskania  wyników

spełniających podane niżej wymagania. Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym

wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych do 1%,

- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,

- wskaźnik rozkruszenia:

1. dla grysów granitowych do 16%,

2. dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

- nasiąkliwość do 1.2%,

- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarów  liniowych

ponad 0.1%,

- zawartość związków siarki do 0.1%,

- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" dla klasy

30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru
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badaną zmodyfikowaną  metodą  bezpośrednią.  W kruszywie  grubym,  tj.  w  grysach  i  żwirach  nie

dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna

10%. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48.

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych

oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w

stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w punkcie c),

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

- zawartość pyłów mineralnych do 1.5%,

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

- zawartość związków siarki do 0.2%,

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)  lub

wg PN-b-06714/48.

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty

roboczej betonu. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników

badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inżyniera.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć

stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno

świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego
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(wytrzymałość,  przepuszczalność,  moduł sprężystości,  skurcz).  Krzywa granulometryczna powinna

zapewnić  uzyskanie  maksymalnej  szczelności  betonu  przy  minimalnym zużyciu  cementu  i  wody.

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  uziarnienie  piasku  w  celu  zredukowania  do  minimum

wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji

najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne

frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i

uziarnienia  przynależnego  do  frakcji  wyższej  w  ilości  przekraczającej  10% całego  składu  frakcji.

Zaleca  się  betony  klasy  B35  i  wyżej  wykonywać  z  kruszywem  o  uziarnieniu  ustalonym

doświadczalnie,  podczas  projektowania  składu mieszanki  betonowej.  Do betonu  klasy B25 i  B30

należy  stosować  kruszywo  o  łącznym  uziarnieniu  mieszczącym  się  w  granicach  podanych  na

wykresach  i  według  tabel  z  PN.  Maksymalny  wymiar  ziarn  kruszywa  powinien  pozwalać  na

wypełnienie mieszanką każdej części  konstrukcji  przy uwzględnieniu urabialności  mieszanki,  ilości

zbrojenia i grubości otuliny.

2.6. Woda

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać  wszystkie  wymagania  PN-B-32250  "Materiały

budowlane.  Woda do  betonów i  zapraw."  Powinna  pochodzić  ze  źródeł  nie  budzących  żadnych

wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody

zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie.

Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody

służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda

bierna,  która  z  biegiem  czasu  wyparuje  z  betonu  pozostawiając  mikro-  i  makropory  obniżające

wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku

do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również

ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku

w/c nie większego niż 0,50.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki:

- upłynniające; w celu umożliwienia pompowania mieszanki

- opóźniające wiązanie; w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w okresie

wysokich temperatur bez obawy wiązania przed ułożeniem i zagęszczeniem,

- przyspieszające wiązanie ; w przypadku konieczności przyspieszenia wiązania z  powodu

przewidywanego obniżenia temperatury.

Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych  o  działaniu

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być

zaakceptowane przez Inżyniera. Do akceptacji  można przedstawić tylko te środki,  które posiadają

aprobatę techniczną  IBDiM.  Zaleca  się  doświadczalne  sprawdzenie  skuteczności  domieszek  przy

ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki  zmienia kilka cech, z

tym, że z reguły jedną z nich szczególnie. Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych

wykonywanych  przy  użyciu  cementów  portlandzkich  klasy  32,5  i  wyższych.  Dopuszcza  się

stosowanie  domieszek  chemicznych  o  działaniu  kompleksowym,  tzw.  napowietrzająco-
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uplastyczniających.  Beton  z  domieszką  uplastyczniającą  musi  być  zbadany  na  mrozoodporność,

wytrzymałość i szczelność. Ilość domieszki uplastyczniającej należy ustalić doświadczalnie, tak aby

objętość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej wynosiła:

- 5 – 6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,

- 4 – 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.

Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniżyć wytrzymałości  betonu na ściskanie

więcej niż o 10 % w stosunku do betonu bez dodatków.

Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o l stopień w dół bez zmiany

składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej

samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność

betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie

środków, które powodują:

- w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody, nie powodując  zjawiska

segregacji (pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20 - 25 %),

- nie powodują wydłużenia czasu wiązania,

- poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,

- umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu (redukcja o

ok. 20 - 30%),

- pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28 dniach, uzyskując  znaczną

wytrzymałość już po 8 godzinach,

- powodują wzrost odporności na cykle zamrażania - rozmrażania,

- poprawiają wodoszczelność.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Środki napowietrzające, które powodują:

 zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące,

 zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody,

 poprawianie urabialności.

Dozowanie:  0,6%  wagi  cementu.  Dodawać  do  wody  zarobowej  lub  bezpośrednio  do  mieszanki

betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniające

Sposób  działania  to  zagęszczenie  struktury  betonu,  przez  co  następuje  podwyższenie

wodoszczelności.

Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:

 zwiększenie  trwałości  betonu  (beton  wodoszczelny,  mrozoodpomy,  odporny  na  cykle

zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację),
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 zwiększenie wytrzymałości,

 poprawę urabialności.

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku  temperatury poniżej 0° C

Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje : 

 umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,

 podwyższenie mrozoodpomości,

 skrócenie czasu początku i końca wiązania,

 podwyższenie parametrów wytrzymałościowych.

Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat w

proszku  dodaje  się  do  suchej  mieszanki.  Preparat  należy  stosować  ściśle  według  instrukcji

producenta.

Opóźniacz do betonu

Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :

-  przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowy początek wiązania w

całości monolitu,

- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,

- podwyższenie wytrzymałości końcowej,

- polepszenie urabialności,

- zmniejszenie skurczu i pełzania ,

- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. 

Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.

2.8. Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-

95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-

96000. Tarcica iglasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp. Powinna

odpowiadać wymaganiom PN-D-96002.

Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych

elementów  powinien  być  dokonany  przez  wytwórnię  przy  dostawie.  Wymiary  zasadniczych

elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla:

 rur bez szwu wg PN-H-74219,

 kształtowników wg PN-H-93000,

 blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.
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3. Sprzęt.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom

Inżyniera.  Instalacje  te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym

dozowaniu  kruszywa,  cementu,  wody  i  dodatków.  Silosy  na  cement  muszą  mieć  zapewnioną

doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być

kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie

przynajmniej  raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na

miesiąc.  Mieszanie  składników  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek

musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

4. Transport.

Transport  betonu  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania  powinien  być  wykonywany  przy  użyciu

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.

Mieszanka  powinna być  transportowana mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami),  a  czas

transportu nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być

wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o

większej  dokładności.  Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.

Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być

tak  dobrane,  by produkować  mieszankę  odpowiadającą  warunkom jednorodności,  o  których  była

mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i

innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna

pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie

betonu lub na powierzchni.  Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu  wody niż

przewidziano  w  recepturze  mieszanki.  Inżynier  może  zezwolić  na  stosowanie  środków

napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w

projekcie.  Produkcja  betonu  i  betonowanie  powinny  zostać  przerwane,  gdy  temperatura  spadnie

poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję

na  piśmie  z  podaniem  warunków  betonowania.  Skład  mieszanki  betonowej  powinien  przy

najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelność  ułożenia  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez

wibrowanie.  Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i
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dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  >  10st.C),  średnie

wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom

1.3  RbG.  W przypadku  odmiennych  warunków wykonania  i  dojrzewania  betonu  (np  prasowanie,

odpowietrzanie,  dojrzewanie  w warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy  uwzględniać  wpływ

tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza

niż  2  (Wartość  stosunku  w/c  nie  większa  niż  0.5).  Konsystencja  mieszanek  nie  rzadsza  od

plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem

opadowym  wyłącznie  w  warunkach  budowy.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego

ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  powietrza  w

mieszance betonowej  nie powinien przekraczać wartości  podanych w odpowiednim punkcie.  Przy

doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien  być  taki

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie  oraz  nie  powinien

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W,  charakteryzującego

mieszankę  betonową  należy  wyznaczać  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W -

mniejszym  i  większym  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie  -  wykonanych  ze  stosowanych

materiałów.  Dla  zmniejszenia  skurczu  betonu  należy  dążyć  do  jak  najmniejszej  ilości  cementu.

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B25 i B30,

- 450 kg/m3 dla B35 i wyżej.

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.

5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Zalecenia ogólne

Betonowanie powinno być  wykonywane ze szczególną  starannością  i  zgodnie  z  zasadami sztuki

budowlanej.  Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może nastąpić  po opracowaniu  przez  wykonawcę  i

akceptacji  przez  Inżyniera  dokumentacji  technologicznej,  obejmującej  także  betonowanie.

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i  zbrojenia przez Inżyniera i  po

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy

zachować następujące warunki:

- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty- adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,  czystość

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki
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umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5st.C,  jednak

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C  w

chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą  ciepła  w  czasie  co

najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem

Inżyniera, - mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.50m od powierzchni, na którą 

spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać  za

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy  <

0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8  cm  w

warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmować

powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień

skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35- 0.7 m,

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu  płyt

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym  miejscu

powinien wynosić od 30 do 60 sek,

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów  należy  ustalać

doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany

jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  sprawdzonego  termometru

umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten

sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i

skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko

w  przypadku  jeśli  uszkodzenia  te  są  w  granicach,  które  Inżynier  uzna  za  dopuszczalne.  W

przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty

poprawkowe są wykonywane na koszt  wykonawcy.  Ewentualne łączniki  stalowe (drut,  śruby,  itp),

które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny

być  obcięte  przynajmniej  1.0  cm  pod  wykończoną  powierzchnią  betonu,  a  otwory  powinny  być

wypełnione  zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być

zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub

podobnego materiału koloru szarego (rurki  pozostają w betonie).  Wyładunek mieszanki ze środka

transportowego  powinien  następować  z  zachowaniem maksymalnej  ostrożności  celem uniknięcia

rozsegregowania  składników.  Oprzyrządowanie,  czasy  i  sposoby  wibrowania  powinny  być

uzgodnione  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Zabrania  się  wyładunku  mieszanki  w  jedną  hałdę  i
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rozprowadzenie  jej  przy  pomocy  wibratorów.  Kolejne  betonowania  nie  mogą  tworzyć  przerw,

nieciągłości  ani  różnic  wizualnych,  a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu,

wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe,

zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.

5.2.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami  o  grubości  do  40  cm,

zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę

betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, podając ją od góry do rdzenia słupa

za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy  i  zagęszczać  warstwami  o  grubości  do  40  cm,

stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych 

pierwszą warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,

- w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny,  o

najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami

o wysokości do 2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez  

okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę

zagęszczać warstwami o grubości do 40cm przy użyciu wibratorów  wgłębnych  wprowadzonych  od

góry w osi słupa,

- gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas

betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin,

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do  40cm

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem  rynny  i  zagęszczać

wibratorami wgłębnymi,

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W

płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy  stosować  wibratory  wgłębne.  Do

wyrównywania powierzchni betonowej  należy  stosować  belki  (łaty  wibracyjne).  Celem

ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej

szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.  Przed

betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed

deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co

najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody

jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji
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monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  dla  jakości  pielęgnowanej

powierzchni.  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250. W

czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.

Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości

rozformowywania  (konstrukcje  monolityczne),  zgodnie  z  PN-B-06251  lub  wytrzymałości

manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji  zgodnie z dokumentacją techniczną,

uwzględniając  ewentualne  korekty  wprowadzane  przez  nadzór  autorski  lub  Inżyniera.  Dotyczy  to

wykonania  wszelkiego  rodzaju  otworów,  nisz i  zagłębień w konstrukcjach betonowych.  Wszystkie

konsekwencje  wynikające  z  braku  lub  nieprawidłowości  tych  elementów  obciążają  całkowicie

wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac

własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.5. Usterki wykonania

Pęknięcia  elementów  konstrukcyjnych  –  niedopuszczalne.  Rysy  powierzchniowe  skurczowe  są

dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys

nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1.0 m dla rys podłużnych,

- połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu jest  nie

mniejsze  niż  1  cm,  a  powierzchnia,  na  której  występują  jest  nie  większa  niż  0.5  % powierzchni

odpowiedniej ściany.

     5.6. Wykonywanie nisz i zagłębień, itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową,

uwzględniając  ewentualne  korekty  wprowadzane  przez  nadzór  autorski  lub  Inżyniera  Kontraktu.

Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów,  nisz i  zagłębień w konstrukcjach betonowych.

Wszystkie  konsekwencje  wynikające  z  braku  lub  nieprawidłowości  tych  elementów  obciążają

całkowicie Wykonawcę, zarówno jeśli  chodzi o rozkucia i  naprawy, jak i  ewentualne opóźnienia w

wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed

deszczem. Przy temperaturze otoczenia powyżej 5  0C należy nie później  niż po 12 godzinach od

zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  przez  co

najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie warstw nieprzepuszczających

76



wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji

monolitycznej, a także wtedy, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej

powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W

czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.

Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości

rozformowywania  (konstrukcje  monolityczne),  zgodnie  z  PN-63/B-06251  lub  wytrzymałości

manipulacyjnej (prefabrykaty). 

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagane właściwości betonu

6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga się stosowania

betonowych elementów konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej:

- B 25 - w odniesieniu do fundamentów ,podpór i ścian oporowych o najmniejszej grubości nie

mniejszej niż 60 cm oraz przepustów monolitycznych,

- B 30 - w odniesieniu do elementów podpór i ścian oporowych o najmniejszej grubości

poniżej 60 cm, do przęseł żelbetowych, do płytkich tuneli, do prefabrykowanych  elementów

żelbetowych,

- B 35 - w odniesieniu do elementów i konstrukcji z betonu sprężonego,

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-B-06250. Przy projektowaniu

betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności i

wodożądności  cementu  i  kruszywa.  Składniki  do  betonów  wysokiej  wytrzymałości  muszą  być

specjalnej  jakości  -  wytrzymałość  skały,  z  której  pochodzi  kruszywo  powinna  być  co  najmniej

dwukrotnie wyższa od wytrzymałości betonu. Marka cementu powinna być przyjęta wg 13.00.00. Do

betonu stosować płukane kruszywo łamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do

0.125 mm. Szczególnie  korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym.  Ilość cementu na 1 m3

betonu nie powinna być większa niż 450 kg. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być

większa  niż  500  do 550 dcm3/m3 betonu.  Zawartość  porów w świeżej  mieszance  wg 13.00.00,

nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%.

6.1.2. Jakość betonów

Przed  rozpoczęciem  betonowania  wykonawca  jest  zobowiązany  określić  jakość  materiałów  i

mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi :

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,

- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków  i

domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji  mieszanki  betonowej  i

przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be

[s],

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
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- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach  w

kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,

- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie

od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i  ich zbadaniu.  Wyżej  wymienione badania

winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w

punktach a, b, c, d. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane

przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia

zgodności  właściwości  materiałów  i  mieszanek  betonowych  zastosowanych  z  wcześniej

przedłożonymi.

6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem  określenia  w  trakcie  wykonywania  betonów  ich  wytrzymałości  na  ściskanie,  powinny  być

pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Próbki powinny być pobrane oddzielnie

dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla

każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie

z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony.

Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w

tabliczki z podpisami Inżyniera nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki

powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w

formach,  a  następnie  po  rozformowaniu  zgodnie  z  PN-B-06250.  Pierwsza  seria  próbek zostania

zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem

stwierdzenia  wytrzymałości  odpowiadającej  różnym  okresom  twardnienia,  według  dyspozycji

podanych  przez  Inżyniera.  Wyniki  prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  za

podstawę rozliczania  robót pod warunkiem,  że wartość wytrzymałości  na ściskanie po 28 dniach

dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż

wskazana  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach  projektu.  Jednakże  celem  potwierdzenia

otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej

serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:

-  betony  nie  zbrojone  lub  słabo  zbrojone  do  wartości  maks.30  kg  stali/m3  betonu-  

przynajmniej 10 % próbek,

- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % próbek.

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu  i  rodzaju betonu w

wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu

przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w

Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony

jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami

wstrzymać  betonowanie,  a  wykonawca  nie  może  z  tego  tytułu  rościć  pretensji  do  jakichkolwiek

odszkodowań.  Jeżeli  z  badań  drugiej  serii  wykonanych  w  Laboratorium Urzędowym  otrzyma  się
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wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania  odpowiadającą  klasie  betonu  nie

niższej  niż  wskazana w obliczeniach statycznych  i  na rysunkach  wynik  taki  zostanie  przyjęty  do

rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28

dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach

statycznych  i  na  rysunkach,  wykonawca  będzie  zobowiązany  na  swój  koszt  do  wyburzenia  i

ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez

wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu

z  nadzorem autorskim).  Wszystkie  koszty  badań laboratoryjnych  obciążają  wykonawcę.  Trwałość

betonów  określona  jest  stałością  określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących

degradację.  Próba  trwałości  jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  100  cykli  zamrażania  i

rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach

:

- zmniejszenie modułu sprężystości 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalność liniowa 2%,

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10 cm/sek,

- 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą

ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania

Inżyniera nadzoru pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania

w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem

poddania  badaniom  bądź  próbom  laboratoryjnym.  Kontroli  podlegają  następujące  właściwości

mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność betonu na działanie mrozu,

- przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca  się  uwagę  na konieczność wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu,  zawierającego m.in.

podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie

liczebności  i  terminów pobierania  próbek do  kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inżynier  może zażądać

wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba

sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
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Sprawdzenie konsystencji  przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej  i

następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice

pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :

- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,

- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji  mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez

zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości  powietrza w mieszance betonowej  przeprowadza się metodą ciśnieniową

podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w

czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana

metodą ciśnieniową wg PNB-06250 nie powinna przekraczać:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzających.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 6 próbek na partię betonu lub element objętości

do 50 m3, 12 próbek na element przy objętości powyżej 50 m3. Próbki pobiera się oddzielnie dla

każdego obiektu, dla każdej klasy betonu i dla każdego segmentu płyty a następnie przechowuje i

bada zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach

kontrolnych 150*150*150 mm spełnia wymagania normy PN-B-06250. Celem określenia w trakcie

wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie powinny być brane 2 serie próbek w ilościach

zgodnych  z  PN-B-06250.  Wyniki  prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  za

podstawę rozliczenia robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie po

28  dniach  dojrzewania  dla  każdego  rodzaju  i  klasy  betonu  nie  będzie  niższa  niż  wskazana  w

obliczeniach statycznych i  na rysunkach projektu.  Wszystkie koszty badań obciążają Wykonawcę.

Badania wytrzymałości betonu należy przeprowadzić i wyniki ocenić zgodnie z PN-S-10040;1999.

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz

na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3

razy  w okresie  wykonywania  obiektu  oraz  każdorazowo  po  zmianie  składników betonu,  sposobu

układania  zagęszczania.  Zaleca  się  badanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.

Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 3 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych

miejsc. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 %.

6.2.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
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Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w

warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu,  i  nie rzadziej  niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na

próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach

jezdni  i  innych  konstrukcjach  szczególnie  narażonych  na  styczność  ze  środkami  odmrażającymi,

zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności

betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek

spełnione są poniższe warunki:

1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie  jest

większe niż 20%.

2) Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-B-06250

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej

próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Sprawdzenie  stopnia  wodoszczelności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w

warunkach laboratoryjnych  podczas  projektowania  składu mieszanki  betonowej  oraz na próbkach

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na

5000  m3  betonu.  Wymagany  stopień  wodoszczelności  betonu  W  8  jest  osiągnięty,  jeśli  pod

ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza

się oznak przesiąkania wody.

6.2.8. Dokumentacja badań

Na wykonawcy  robót  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych  (przez

własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i

stosowanych materiałów.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z

projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede

wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania

nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do
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dziennika budowy.

1)  Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają  

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości  i

protokółami odbiorczymi.

2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem,

niwelatorem i porównanie z projektem.

Badania polegają na stwierdzeniu :

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,

- wielkości podniesienia wykonawczego,

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie  należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i  przez kontrolę  dociągnięcia

wszystkich śrub w konstrukcji.

1) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,  łatą  i

porównanie z projektem oraz PN-B-06251.

2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-B-06251.

3) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06250 i PN-B-06251.

4) Sprawdzenie fundamentów płytowych polega na pomiarze wymiarów geometrycznych

płyt, usytuowania względem osi podłużnej obiektu i osi poprzecznej podpory.

5) Sprawdzenie fundamentów palowych wykonuje się badając rozkład pali, w rzucie

poziomym oraz sprawdzając dokumenty odbioru robót palowych.

6) Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:

- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem,

- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych.

- sprawdzenie rys, pęknięć i raków.

7) Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez:

- porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego,

- porównanie rzędnych z projektem,

- porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy

Badania po zakończeniu budowy obejmują :

1) Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie

pomiarów na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie:

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do
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dojazdów,

- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.

2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. Obmiar robót.

Nie dotyczy.

8. Odbiór robót.

Nie dotyczy

9. Podstawa płatności.

Nie dotyczy

10. Przepisy związane.

10.1. Normy

1. PN-S-10040; 1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Wymagania i badania.

2.  PN-S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  

Projektowanie.

3. PN-B-06250 Beton zwykły.

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

7.  PN-B-06261  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.

8.  PN-B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta.

9. PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne

wytrzymałości betonu na ściskanie.

10. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

12. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania..
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