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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMOMONT DACHU

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1 kalk. własna
Zabezpieczenie terenu budowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

NNRNKB 202
1621a-02

Rusztowanie systemowe do prac dekarskich m2

90,00*5,00 m2 450,000
RAZEM 450,000

3
d.1.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.2 m2 450,000
RAZEM 450,000

4
d.1.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

68,00 m 68,000
RAZEM 68,000

5
d.1.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4,50*10 m 45,000
RAZEM 45,000

6
d.1.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

120,00*0,35 m2 42,000
RAZEM 42,000

7
d.1.1

KNR 4-01 0508-
03 z.sz. 2.4.
9910-04 

Rozbiórka pokrycia z dachówki - nachylenie połaci ponad 120 % m2

102,00 m2 102,000
RAZEM 102,000

8
d.1.1

KNR 4-01 0430-
03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstę-
pie łat 16 cm

m2

poz.7 m2 102,000
RAZEM 102,000

9
d.1.1

KNR 4-01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

274,00 m2 274,000
RAZEM 274,000

10
d.1.1

KNR 4-01 0521-
04

Rozebranie gontów m2

210,00 m2 210,000
RAZEM 210,000

11
d.1.1

KNR 4-01 0430-
03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstę-
pie łat 16 cm

m2

poz.9 m2 274,000
RAZEM 274,000

12
d.1.1

KNR 4-01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
- sygnaturka

m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

13
d.1.1

KNR 19-01
0404-08
analogia

Demontaż porażonych korozją elementów więźby m3

6,00 m3 6,000
RAZEM 6,000

14
d.1.1

KNR 19-01
0404-08
analogia

Demontaż porażonych korozją elementów sygnaturki m3

2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km

m3

poz.7*0,08 m3 8,160
poz.9*0,05 m3 13,700
poz.10*0,05 m3 10,500
poz.13 m3 6,000
poz.14 m3 2,000

RAZEM 40,360
1.2 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem

1.2.1 Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
16

d.1.2.1
KNR 2-02 0408-
08
kalk. własna

Uzupełnienie konstrukcji drewnianej m3

dach

6,00 m3 6,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
sygnaturka

2,00 m3 2,000
RAZEM 8,000

1.2.2 Impregnacja istniejacej więźby dachowej 
17

d.1.2.2
KNR 4-01 0610-
02

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2

m2

dachówka

102,00 m2 102,000
gonty

274,00 m2 274,000
sygnaturka

15,00 m2 15,000
RAZEM 391,000

18
d.1.2.2

KNR 4-01 0627-
04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

poz.17 m2 391,000
RAZEM 391,000

19
d.1.2.2

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.17 m2 391,000
RAZEM 391,000

1.2.3 Pokrycie
20

d.1.2.3
KNR 0-15II
0517-02

Przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

dachówka

102,00 m2 102,000
gonty

274,00 m2 274,000
sygnaturka

15,00 m2 15,000
RAZEM 391,000

21
d.1.2.3

KNR 0-15II
0517-01

Membrana dachowa m2

poz.20 m2 391,000
RAZEM 391,000

22
d.1.2.3

KNR 0-15II
0517-03
kalk. własna

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną odtworzo-
ną na wzor istniejacej

m2

dachówka

102,00 m2 102,000
RAZEM 102,000

23
d.1.2.3

KNR 19-01
0507-03
kalk. własna

Krycie dachu gontami m2

274,00 m2 274,000
RAZEM 274,000

24
d.1.2.3

KNR 19-01
0581-02

Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo - sygnaturka m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

1.2.4 Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu
25

d.1.2.4
NNRNKB 202
0530-04

(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi m

68,00 m 68,000
RAZEM 68,000

26
d.1.2.4

NNRNKB 202
0530-09

(z.IV) Zbiorniczki przy rynnach z miedzi szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

27
d.1.2.4

NNRNKB 202
0531-03

(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe m

10*4,50 m 45,000
RAZEM 45,000

28
d.1.2.4

NNRNKB 202
0533-02
analogia

(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy z miedzi

m2

140,00*0,35 m2 49,000
RAZEM 49,000

2 REMOMONT ŚCIAN DREWNIANYCH
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
29

d.2.1
KNR 19-01
0427-02

Demontaż poszycia ścian dwustronnie m2

220,00*2 m2 440,000
RAZEM 440,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.2.1
KNR 19-01
0404-08
analogia

Demontaż porażonych korozją elementów ścian m3

4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000

31
d.2.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km

m3

poz.29*0,05 m3 22,000
poz.30 m3 4,000

RAZEM 26,000
2.2 Ściany- konstrukcja 

2.2.1 Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
32

d.2.2.1
KNR 2-02 0408-
08

Uzupełnienie konstrukcji drewnianej m3

4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000

2.2.2 Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji ścian
33

d.2.2.2
KNR 4-01 0610-
02

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2

m2

220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000

34
d.2.2.2

KNR 4-01 0627-
04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

poz.33 m2 220,000
RAZEM 220,000

35
d.2.2.2

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.33*2 m2 440,000
RAZEM 440,000

2.2.3 Poszycie ścian
36

d.2.2.3
KNR 0-15II
0517-02

Przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

poz.33*2 m2 440,000
RAZEM 440,000

37
d.2.2.3

KNR 0-21 4004-
02

Poszycie ścian m2

poz.33*2 m2 440,000
RAZEM 440,000

3 STOLARKA ZEWWNĘTRZNA
3.1 Rozbiórki
38

d.3.1
KNR 19-01
0358-04

Demontaż stolarki m2

okna

1,00*2,00*2 m2 4,000
0,90*1,60*6 m2 8,640
1,00*2,00*2 m2 4,000
0,70*1,10*1 m2 0,770
drzwi

2,40*2,60*2 m2 12,480
RAZEM 29,890

3.2 Stolarka okienna
39

d.3.2
KNR 0-19 0930-
08

Montaż nowych okien m2

1,00*2,00*2 m2 4,000
0,90*1,60*6 m2 8,640
1,00*2,00*2 m2 4,000
0,70*1,10*1 m2 0,770

RAZEM 17,410
3.3 Stolarka drzwiowa
40

d.3.3
Renowacja stolarki drzwiowej m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

41
d.3.3

KNR 0-19 0930-
12

Montaż nowych drzwi m2

2,40*2,60*2 m2 12,480
RAZEM 12,480

4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
42
d.4

KNNR 3 0201-01 Wzmocnienie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian funda-
mentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem samowyładowczym na odległość do 1 km

m3

82,00*1,10*0,20 m3 18,040
RAZEM 18,040

43
d.4

KNR 4-01 0213-
01

Opaska filtrująca z otoczaków m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82,00*0,50 m2 41,000

RAZEM 41,000
5 ZSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

44
d.5

KNR 4-01 0342-
01

Wykucie bruzd do osadzenia zbrojenia m

1,00*30 m 30,000
RAZEM 30,000

45
d.5

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km

m3

poz.44*0,05*0,05 m3 0,075
RAZEM 0,075

46
d.5

KNR AT-25
0202-04

Wyprawienie bruzd przed montażem zbrolenia m

poz.44 m 30,000
RAZEM 30,000

47
d.5

KNR 9-23 0202-
07 + wycena
własna
analogia

Osadzenie zbrojenia na zaprawie niskokurczliwej m

poz.44 m 30,000
RAZEM 30,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 REMOMONT DACHU
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1 kalk. własna

Zabezpieczenie terenu bu-
dowy

kpl. 1,000

2
d.1.1

NNRNKB 202
1621a-02

Rusztowanie systemowe
do prac dekarskich

m2 450,000

3
d.1.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrz-
nych

m2 450,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z bla-
chy nie nadającej się do
użytku

m 68,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych
z blachy nie nadającej się
do użytku

m 45,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek bla-
charskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 42,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0508-03 z.sz.
2.4. 9910-04 

Rozbiórka pokrycia z da-
chówki - nachylenie połaci
ponad 120 %

m2 102,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów
więźb dachowych - ołace-
nie dachu o odstępie łat 16
cm

m2 102,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia da-
chowego z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2 274,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0521-04

Rozebranie gontów m2 210,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów
więźb dachowych - ołace-
nie dachu o odstępie łat 16
cm

m2 274,000

12
d.1.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia da-
chowego z blachy nie na-
dającej się do użytku -
sygnaturka

m2 15,000

13
d.1.1

KNR 19-01
0404-08
analogia

Demontaż porażonych ko-
rozją elementów więźby

m3 6,000

14
d.1.1

KNR 19-01
0404-08
analogia

Demontaż porażonych ko-
rozją elementów sygnatur-
ki

m3 2,000

15
d.1.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 40,360

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem

1.2.1 Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
16

d.1.2.1
KNR 2-02
0408-08
kalk. własna

Uzupełnienie konstrukcji
drewnianej

m3 8,000

Razem dział: Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
1.2.2 Impregnacja istniejacej więźby dachowej 
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

17
d.1.2.2

KNR 4-01
0610-02

Oczyszczenie elementów
drewnianych przy użyciu
szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do
5 m2

m2 391,000

18
d.1.2.2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja
grzybobójcza bali i krawę-
dziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2 391,000

19
d.1.2.2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna
desek, płyt, bali i krawę-
dziaków

m2 391,000

Razem dział: Impregnacja istniejacej więźby dachowej 
1.2.3 Pokrycie

20
d.1.2.3

KNR 0-15II
0517-02

Przycięcie i przybicie
kontrłat i łat

m2 391,000

21
d.1.2.3

KNR 0-15II
0517-01

Membrana dachowa m2 391,000

22
d.1.2.3

KNR 0-15II
0517-03
kalk. własna

Pokrycie dachów nieodes-
kowanych dachówką cera-
miczną odtworzoną na
wzor istniejacej

m2 102,000

23
d.1.2.3

KNR 19-01
0507-03
kalk. własna

Krycie dachu gontami m2 274,000

24
d.1.2.3

KNR 19-01
0581-02

Krycie wież i kopuł blachą
miedzianą w karo - sygna-
turka

m2 15,000

Razem dział: Pokrycie
1.2.4 Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu

25
d.1.2.4

NNRNKB 202
0530-04

(z.IV) Rynny dachowe z
blachy z miedzi

m 68,000

26
d.1.2.4

NNRNKB 202
0530-09

(z.IV) Zbiorniczki przy ryn-
nach z miedzi

szt 10,000

27
d.1.2.4

NNRNKB 202
0531-03

(z.IV) Rury spustowe z bla-
chy z miedzi okrągłe

m 45,000

28
d.1.2.4

NNRNKB 202
0533-02
analogia

(z.IV) Różne obróbki i ele-
menty przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy z miedzi

m2 49,000

Razem dział: Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu
Razem dział: Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
Razem dział: REMOMONT DACHU

2 REMOMONT ŚCIAN DREWNIANYCH
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
29

d.2.1
KNR 19-01
0427-02

Demontaż poszycia ścian
dwustronnie

m2 440,000

30
d.2.1

KNR 19-01
0404-08
analogia

Demontaż porażonych ko-
rozją elementów ścian

m3 4,000

31
d.2.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 26,000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.2 Ściany- konstrukcja 

2.2.1 Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
32

d.2.2.1
KNR 2-02
0408-08

Uzupełnienie konstrukcji
drewnianej

m3 4,000

Razem dział: Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

2.2.2 Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji ścian
33

d.2.2.2
KNR 4-01
0610-02

Oczyszczenie elementów
drewnianych przy użyciu
szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do
5 m2

m2 220,000

34
d.2.2.2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja
grzybobójcza bali i krawę-
dziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2 220,000

35
d.2.2.2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna
desek, płyt, bali i krawę-
dziaków

m2 440,000

Razem dział: Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji ścian
2.2.3 Poszycie ścian

36
d.2.2.3

KNR 0-15II
0517-02

Przycięcie i przybicie
kontrłat i łat

m2 440,000

37
d.2.2.3

KNR 0-21
4004-02

Poszycie ścian m2 440,000

Razem dział: Poszycie ścian
Razem dział: Ściany- konstrukcja 
Razem dział: REMOMONT ŚCIAN DREWNIANYCH

3 STOLARKA ZEWWNĘTRZNA
3.1 Rozbiórki
38

d.3.1
KNR 19-01
0358-04

Demontaż stolarki m2 29,890

Razem dział: Rozbiórki
3.2 Stolarka okienna
39

d.3.2
KNR 0-19
0930-08

Montaż nowych okien m2 17,410

Razem dział: Stolarka okienna
3.3 Stolarka drzwiowa
40

d.3.3
Renowacja stolarki drzwio-
wej

m2 1,80

41
d.3.3

KNR 0-19
0930-12

Montaż nowych drzwi m2 12,480

Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem dział: STOLARKA ZEWWNĘTRZNA

4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
42

d.4
KNNR 3 0201-
01

Wzmocnienie betonem o
grubości do 40 cm ław lub
ścian fundamentowych od-
cinkami co 1 m z wykona-
niem i zasypaniem wykopu
w gruncie nienawodnionym
kat. III z odwozem nadmia-
ru ziemi samochodem sa-
mowyładowczym na odleg-
łość do 1 km

m3 18,040

43
d.4

KNR 4-01
0213-01

Opaska filtrująca z otocza-
ków

m2 41,000

Razem dział: WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
5 ZSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

44
d.5

KNR 4-01
0342-01

Wykucie bruzd do osadze-
nia zbrojenia

m 30,000

45
d.5

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 0,075

- 9 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

46
d.5

KNR AT-25
0202-04

Wyprawienie bruzd przed
montażem zbrolenia

m 30,000

47
d.5

KNR 9-23
0202-07 + wy-
cena własna
analogia

Osadzenie zbrojenia na
zaprawie niskokurczliwej

m 30,000

Razem dział: ZSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 10 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1 REMOMONT DACHU
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1 kalk.

własna

Zabezpieczenie terenu budowy
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Zabezpieczenie terenu budowy

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

NNRNKB
202
1621a-02

Rusztowanie systemowe do prac
dekarskich
obmiar  = 450,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2917 r-g/m2
r-g 131,265

0

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0495

3* kołki rozporowe
0,0697 szt/m2

szt 31,3650

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania systemowe

0,0696 m-g/m2
m-g 31,3200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa-
niach zewnętrznych
obmiar  = 450,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0319 r-g/m2
r-g 14,3550

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2
m2 63,2250

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 4-
01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie na-
dającej się do użytku
obmiar  = 68,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 10,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 4-
01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z bla-
chy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 45,000 m

m

- 11 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 4,9500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie na-
dającej się do użytku
obmiar  = 42,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 12,6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-
01 0508-
03 z.sz.
2.4.
9910-04 

Rozbiórka pokrycia z dachówki -
nachylenie połaci ponad 120 %
obmiar  = 102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47*1,3=0,611 r-g/m2
r-g 62,3220

-- S --
2* żuraw okienny 0.5 t

0,13 m-g/m2
m-g 13,2600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR 4-
01 0430-
03

Rozebranie elementów więźb da-
chowych - ołacenie dachu o odstę-
pie łat 16 cm
obmiar  = 102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 11,2200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 4-
01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 274,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 32,8800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR 4-
01 0521-
04

Rozebranie gontów
obmiar  = 210,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m2
r-g 117,600

0
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

11
d.1.1

KNR 4-
01 0430-
03

Rozebranie elementów więźb da-
chowych - ołacenie dachu o odstę-
pie łat 16 cm
obmiar  = 274,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 30,1400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNR 4-
01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy nie nadającej się do użytku -
sygnaturka
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 1,8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

KNR 19-
01 0404-
08
analogia

Demontaż porażonych korozją ele-
mentów więźby
obmiar  = 6,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,3*0,5=10,15 r-g/m3
r-g 60,9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

KNR 19-
01 0404-
08
analogia

Demontaż porażonych korozją ele-
mentów sygnaturki
obmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,3*0,5=10,15 r-g/m3
r-g 20,3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

KNR 4-
01 0108-
09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km
obmiar  = 40,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 56,1004

-- M --
2* Koszt utylizacji gruzu

1 m3/m3
m3 40,3600

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 36,3240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 13 -
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PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1.2 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
1.2.1 Uzupełnienie konstrukcji drewnianej

16
d.1.2.1

KNR 2-
02 0408-
08
kalk.
własna

Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
obmiar  = 8,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26,65*3=79,95 r-g/m3
r-g 639,600

0

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1,04 m3/m3

m3 8,3200

3* xylamit popularny
0,22 kg/m3

kg 1,7600

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,74 kg/m3

kg 13,9200

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 6,7200

7* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 8,2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1.2.2 Impregnacja istniejacej więźby dachowej 
17

d.1.2.2
KNR 4-
01 0610-
02

Oczyszczenie elementów drewnia-
nych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania
do 5 m2
obmiar  = 391,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 35,1900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2.2

KNR 4-
01 0627-
04

Dwukrotna impregnacja grzybobój-
cza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 391,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 117,300

0

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobój-

cze - preparaty solowe
0,059 kg/m2

kg 23,0690

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.2.2

KNR 4-
01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek,
płyt, bali i krawędziaków
obmiar  = 391,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 125,120

0

-- M --
2* środki impregacyjne ppoż

0,15+0,15=0,3 kg/m2
kg 117,300

0
3* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Impregnacja istniejacej więźby dachowej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 16 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1.2.3 Pokrycie
20

d.1.2.3
KNR 0-
15II
0517-02

Przycięcie i przybicie kontrłat i łat
obmiar  = 391,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2591 r-g/m2
r-g 101,308

1

-- M --
2* łaty iglaste

0,0022 m3/m2
m3 0,8602

3* łaty iglaste
0,008 m3/m2

m3 3,1280

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,00128 kg/m2

kg 0,5005

5* 10 % roztwór soli grzybobójczych
0,5 kg/m2

kg 195,500
0

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 7,8200

8* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 7,8200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.2.3

KNR 0-
15II
0517-01

Membrana dachowa
obmiar  = 391,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1633 r-g/m2
r-g 63,8503

-- M --
2* membrana dachowa

1,3 m2/m2
m2 508,300

0
3* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0391

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m2

m-g 0,1955

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.2.3

KNR 0-
15II
0517-03
kalk.
własna

Pokrycie dachów nieodeskowanych
dachówką ceramiczną odtworzoną
na wzor istniejacej
obmiar  = 102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,953*2=3,906 r-g/m2
r-g 398,412

0

-- M --

- 17 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* dachówka ceramiczna z akcesoria-
mi
1,05 m2/m2

m2 107,100
0

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0514 m-g/m2
m-g 5,2428

5* środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0714

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.2.3

KNR 19-
01 0507-
03
kalk.
własna

Krycie dachu gontami
obmiar  = 274,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25*2=2,5 r-g/m2
r-g 685,000

0

-- M --
2* gonty dachowe drewniane zabez-

pieczone ppoż. i grzybobójczo, im-
pregnowane
1,1 m2/m2

m2 301,400
0

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m2

kg 54,8000

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000

-- S --
5* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 5,4800

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.2.3

KNR 19-
01 0581-
02

Krycie wież i kopuł blachą miedzia-
ną w karo - sygnaturka
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

13,34 r-g/m2
r-g 200,100

0

-- M --
2* blacha z miedzi

6,68 kg/m2
kg 100,200

0
3* spoiwo cynowo-ołowiowe

0,04 kg/m2
kg 0,6000

4* gwoździe miedziane
0,05 kg/m2

kg 0,7500

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --

- 18 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

6* wyciąg
0,1 m-g/m2

m-g 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1.2.4 Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu
25

d.1.2.4
NNRNKB
202
0530-04

(z.IV) Rynny dachowe z blachy z
miedzi
obmiar  = 68,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8892 r-g/m
r-g 60,4656

-- M --
2* blacha z miedzi

2,393 kg/m
kg 162,724

0
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,039 kg/m
kg 2,6520

4* uchwyty do rynien dachowych
2 kpl./m

kpl. 136,000
0

5* gwoździe z miedzi
0,02 kg/m

kg 1,3600

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0033 m-g/m
m-g 0,2244

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.2.4

NNRNKB
202
0530-09

(z.IV) Zbiorniczki przy rynnach z
miedzi
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,5458 r-g/szt
r-g 15,4580

-- M --
2* blacha z miedzi

2,884 kg/szt
kg 28,8400

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,1 kg/szt

kg 1,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0047 m-g/szt
m-g 0,0470

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.2.4

NNRNKB
202
0531-03

(z.IV) Rury spustowe z blachy z
miedzi okrągłe
obmiar  = 45,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,0316 r-g/m
r-g 46,4220

-- M --
2* blacha z miedzi

1,1 m2/m
m2 49,5000

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,04 kg/m

kg 1,8000

- 20 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4* uchwyty do rur spustowych
0,33 kpl./m

kpl. 14,8500

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0036 m-g/m
m-g 0,1620

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.2.4

NNRNKB
202
0533-02
analogia

(z.IV) Różne obróbki i elementy
przy szerokości w rozwinięciu po-
nad 25 cm z blachy z miedzi
obmiar  = 49,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3145 r-g/m2
r-g 113,410

5

-- M --
2* blacha z miedzi

6,598 kg/m2
kg 323,302

0
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,056 kg/m2
kg 2,7440

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0490

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0075 m-g/m2
m-g 0,3675

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

REMOMONT DACHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2 REMOMONT ŚCIAN DREWNIANYCH
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
29

d.2.1
KNR 19-
01 0427-
02

Demontaż poszycia ścian dwu-
stronnie
obmiar  = 440,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 88,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.1

KNR 19-
01 0404-
08
analogia

Demontaż porażonych korozją ele-
mentów ścian
obmiar  = 4,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,3*0,5=10,15 r-g/m3
r-g 40,6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.1

KNR 4-
01 0108-
09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km
obmiar  = 26,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 36,1400

-- M --
2* Koszt utylizacji gruzu

1 m3/m3
m3 26,0000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 23,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2.2 Ściany- konstrukcja 
2.2.1 Uzupełnienie konstrukcji drewnianej

32
d.2.2.1

KNR 2-
02 0408-
08

Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
obmiar  = 4,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26,65*3=79,95 r-g/m3
r-g 319,800

0

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1,04 m3/m3

m3 4,1600

3* xylamit popularny
0,22 kg/m3

kg 0,8800

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,74 kg/m3

kg 6,9600

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 3,3600

7* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 4,1200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2.2.2 Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji ścian
33

d.2.2.2
KNR 4-
01 0610-
02

Oczyszczenie elementów drewnia-
nych przy użyciu szczotek stalo-
wych - powierzchnia odgrzybiania
do 5 m2
obmiar  = 220,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 19,8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.2.2

KNR 4-
01 0627-
04

Dwukrotna impregnacja grzybobój-
cza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 220,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 66,0000

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobój-

cze - preparaty solowe
0,059 kg/m2

kg 12,9800

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.2.2

KNR 4-
01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek,
płyt, bali i krawędziaków
obmiar  = 440,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 140,800

0

-- M --
2* środki impregacyjne ppoż

0,15+0,15=0,3 kg/m2
kg 132,000

0
3* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2.2.3 Poszycie ścian
36

d.2.2.3
KNR 0-
15II
0517-02

Przycięcie i przybicie kontrłat i łat
obmiar  = 440,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2591 r-g/m2
r-g 114,004

0

-- M --
2* łaty iglaste

0,0022 m3/m2
m3 0,9680

3* łaty iglaste
0,008 m3/m2

m3 3,5200

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,00128 kg/m2

kg 0,5632

5* 10 % roztwór soli grzybobójczych
0,5 kg/m2

kg 220,000
0

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 8,8000

8* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 8,8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.2.3

KNR 0-
21 4004-
02

Poszycie ścian
obmiar  = 440,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47*2=0,94 r-g/m2
r-g 413,600

0

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe

z wykończeniem elewacyjnym
0,035 m3/m2

m3 15,4000

3* gwoździe budowlane okrągłe ocyn-
kowane
0,11 kg/m2

kg 48,4000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 8,8000

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 13,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Poszycie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany- konstrukcja 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

REMOMONT ŚCIAN DREWNIANYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 26 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3 STOLARKA ZEWWNĘTRZNA
3.1 Rozbiórki
38

d.3.1
KNR 19-
01 0358-
04

Demontaż stolarki
obmiar  = 29,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 18,8307

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3.2 Stolarka okienna
39

d.3.2
KNR 0-
19 0930-
08

Montaż nowych okien
obmiar  = 17,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

10,46 r-g/m2
r-g 182,108

6

-- M --
2* okna odtworzone na wzór istnieją-

cych
1 m2/m2

m2 17,4100

3* kotwy stalowe
7,58 szt./m2

szt. 131,967
8

4* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm
3

5,9194

5* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

1,0446

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,8705

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,0446

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3.3 Stolarka drzwiowa
40

d.3.3
Renowacja stolarki drzwiowej
obmiar  = 1,80 m2

m2

-- M --
1* renowacja drzwi zakrystii

1 m2/m2
m2 1,8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.3.3

KNR 0-
19 0930-
12

Montaż nowych drzwi
obmiar  = 12,480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9,68 r-g/m2
r-g 120,806

4

-- M --
2* drzwi drewniane

1 m2/m2
m2 12,4800

3* kotwy stalowe
5,28 szt./m2

szt. 65,8944

4* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm
3

4,1184

5* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,7488

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,6240

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,7488

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STOLARKA ZEWWNĘTRZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
42

d.4
KNNR 3
0201-01

Wzmocnienie betonem o grubości
do 40 cm ław lub ścian fundamen-
towych odcinkami co 1 m z wyko-
naniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. III z
odwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem samowyładowczym na od-
ległość do 1 km
obmiar  = 18,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

38,84*1,5=58,26 r-g/m3
r-g 1 051,01

04

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,01 m3/m3
m3 18,2204

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III
0,022 m3/m3

m3 0,3969

4* materiały pomocnicze
6,5 %(od M)

% 6,5000

-- S --
5* samochód samowyładowczy 5 t

0,63 m-g/m3
m-g 11,3652

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.4

KNR 4-
01 0213-
01

Opaska filtrująca z otoczaków
obmiar  = 41,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,33 r-g/m2
r-g 95,5300

-- M --
2* opaska filtrująca z otoczaków

1 m2/m2
m2 41,0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

5 ZSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
44

d.5
KNR 4-
01 0342-
01

Wykucie bruzd do osadzenia zbro-
jenia
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m
r-g 23,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.5

KNR 4-
01 0108-
09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km
obmiar  = 0,075 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 0,1043

-- M --
2* Koszt utylizacji gruzu

1 m3/m3
m3 0,0750

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 0,0675

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.5

KNR AT-
25 0202-
04

Wyprawienie bruzd przed monta-
żem zbrolenia
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 10,8000

-- M --
2* szpachlówka uszczelniająca

2,82 kg/m
kg 84,6000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.5

KNR 9-
23 0202-
07 + wy-
cena
własna
analogia

Osadzenie zbrojenia na zaprawie
niskokurczliwej
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m
r-g 25,5000

-- M --
2* pręt zbrojacy

1,06 m/m
m 31,8000

3* zapawa niskokurczliwa
2 kg/m

kg 60,0000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,002 m-g/m
m-g 0,0600

6* pompa iniekcyjna dwukomponento-
wa
2,13 m-g/m

m-g 63,9000

7* pompa ręczna do wody
0,3 m-g/m

m-g 9,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ZSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. robocizna r-g 5 934,8033
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 10 % roztwór soli grzybobójczych kg 415,5000
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0495
3. beton konstrukcyjny m3 18,2204
4. blacha z miedzi kg 615,0660
5. blacha z miedzi m2 49,5000
6. dachówka ceramiczna z akcesoriami m2 107,1000
7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,3969
8. deski iglaste obrzynane wymiarowe z

wykończeniem elewacyjnym
m3 15,4000

9. drzwi drewniane m2 12,4800
10. gonty dachowe drewniane zabezpie-

czone ppoż. i grzybobójczo, impregno-
wane

m2 301,4000

11. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 76,7437
12. gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 48,4000

13. gwoździe miedziane kg 0,7500
14. gwoździe z miedzi kg 1,3600
15. kołki rozporowe szt 31,3650
16. Koszt utylizacji gruzu m3 66,4350
17. kotwy stalowe szt. 197,8622
18. krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-

ne kl.II
m3 12,4800

19. łaty iglaste m3 8,4762
20. membrana dachowa m2 508,3000
21. okna odtworzone na wzór istniejących m2 17,4100
22. opaska filtrująca z otoczaków m2 41,0000
23. pianka poliuretanowa dm3 10,0378
24. pręt zbrojacy m 31,8000
25. renowacja drzwi zakrystii m2 1,8000
26. siatka m2 63,2250
27. silikon dm3 1,7934
28. spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0,6000
29. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 8,1960
30. szpachlówka uszczelniająca kg 84,6000
31. środki impregacyjne ppoż kg 249,3000
32. środki impregnacyjne i grzybobójcze -

preparaty solowe
kg 36,0490

33. uchwyty do rur spustowych kpl. 14,8500
34. uchwyty do rynien dachowych kpl. 136,0000
35. xylamit popularny kg 2,6400
36. Zabezpieczenie terenu budowy kpl. 1,0000
37. zapawa niskokurczliwa kg 60,0000
38. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0490
39. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

L
p.

Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. pompa iniekcyjna dwukompo-
nentowa

m-g 63,9000

2. pompa ręczna do wody m-g 9,0000
3. rusztowania systemowe m-g 31,3200
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 11,3652
5. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 59,7915
6. środek transportowy m-g 47,8412
7. wyciąg m-g 49,2564
8. żuraw okienny 0.5 t m-g 13,2600

RAZEM

Słownie:  
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