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Wymagania ogoélne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWA WIEZBY DACHOWEJ,
WYMIANA SZALUNKU, STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
WZMOCNIENIE tAW FUNDAMENTOWYCH
1.2. Zakres stosowania st
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych dla zadania wykonania
obiektu budowlanego okreslonego w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty budowlane okreslone
dokumentacjg projektowg i kosztorysem.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.



1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaC zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdow i drog dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytlami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaC  sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji

panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujace
na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowiazujacych, gdyz w
zaden sposob nie wigza one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 2 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Od wykonawcy wymagane bedzie uzyskanie zgody na zastosowanie materiatu
réownowaznego przez Inspektora nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajgcego.

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegbétowg informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptaciji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrédfa nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji roboét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo,
ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej
Kontrola materiatéw i urzagdzen



Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzic jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

—W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

—Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartosc tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru i Zamawijgcym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez



wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Inspe

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow..\Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

nadzoru i Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajgcy.



Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg



okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robot w
celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych
nie objetych przedmiarem.

7.1.0Obmiar rob6t sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania roboét
okreslonych w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
szczegotowych specyfikacjach technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét
(KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad
przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto
stwierdzi¢ ilosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy
jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robot powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczaitowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadza sie
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér czesciowy
Odbior tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior nastepuje w terminie ustalonym w
dokumentach umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robaot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
—Dokumentacje powykonawczg
—Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
—Recepty i ustalenia technologiczne.
—Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
—Wyniki pomiarow kontrolnych
—Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
—Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.:
przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zastawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robdt wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdt(korcowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz

muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Inspektora
nadzoru i Zamawijagcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.



Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiorek zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach iwytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1: ,Wymagania
ogolne”:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.

Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Uwagi szczego6towe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomu, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.

Gruz z rozbioérki nalezy na biezgco usuwacC z placu budowy za pomocg rynien,
rekawow itp. z odwozem dowolnymi Srodkami transportu (samochdd wywrotka lub
skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywa¢ do ponownego zuzycia np.w
podiozach posadzek.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czesc¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.



Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegodlnych elementow, ustalic organizacje
robot (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbidrki.
Wykonywanie robét rozbiérkowych
— rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy
nosne ( usuniecie elementu nie moze spowodowaC uszkodzenia bagdz
naruszenia statecznosci elementéw przylegtych).
— rozbiérke nalezy rozpoczg¢ od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych
elementéw wykonczeniowych
— elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za
pomocg rynien, rekawdw na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb
obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
— rozbidérki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego. Materiat z rozbiorki odwiezC na miejsce docelowego
sktadowania (wysypisko) .

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST..

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

— Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych —
Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93
z pozniejszymi zmianami

— PN - 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

— Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych



— Rozporzadzenie  ministra  infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych —
(Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

— Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

— Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



Roboty betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem
przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w
dokumentacji projektowej,
wykonaniem rusztowan,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,
pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte okresSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST “Wymagania ogodlne” pkt 1 4
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8)
klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na prébki
betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢
charakterystyczng w MPa;
25 - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy
15 cm i wysokosci 30 cm,
30 - wytrzymatosc charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o
wymiarach bokow 15x15x15 cm.



Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C - wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN 12390-3:2011.

Beton architektoniczny - jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia
dokumentacji, w ktorej okreslone sg wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w
wyniku eksponowania wptywa on na wizualny charakter obiektu.

Wedtug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod
warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu"
technologicznego, ktory ma spowodowac uzyskanie powierzchni bez porow i
odbarwien, ale rowniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy
zachowaniu faktury oraz obrébce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd.
Wedtug powyzszej definicji do betonéw architektonicznych zaliczy¢ nalezy rowniez
nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy tez
polerowanie.

Faktura - charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wiasciwosci
tworzywa, sposobu obrobki i zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) - jest to element o
wczesniej okreslonych ksztatcie i wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy i
uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementéw z betonu
architektonicznego.

Powierzchnia prébna - jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonana w celu
wypracowania elementu referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajgcych
do dopracowania technologii wykonywania elementéw. Powierzchnia probna nie
podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczgcych betonu architektonicznego.
Specyfikujacy - osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi
odnosnie do jakosci wykonania i wyglagdu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny - odlegtosc, z ktorej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg
ogladali beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegtos¢ dokonywania
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukgciji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST “Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,WWymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang - dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji - i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo
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- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN
197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o
normalnej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32,5R

-42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
197-1:2012. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
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badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosc
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:

- V najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,

- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

« dla grysow granitowych - do 16%,

« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-
EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonébw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
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ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

2.2.5. Materiaty pomocnicze i montazowe Zaleca sie do stosowania przed
betonowaniem:

- Srodki antyadhezyjne,

- zlgcza do tgczenia deskowania.

2.3. Beton konstrukcyjny

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢c wymagania nasigkliwosci,
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu
(w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN
206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedng

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 260 kg/m3dla betonu klas C20/25

- 280 do 300 kg/m3dla betonu klas C25/30

- 280 do 340 kg/m3dla betonu klas C30/37

- 320 do 360 kg/m3dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), Srednig wymagang wytrzymatosc na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C
(gdzie C - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
bedg przyjazne dla srodowiska.
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Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikbw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2012

« Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie
do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢
identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;j

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”).
llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw
skrzyniowych ani wywrotek.
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;,

- szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory
i 12° przy transporcie w dot,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy
czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowe;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdine” .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robot betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;,

- sposob transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnosc i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

26



Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawag
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczyC¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierobwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe
rysunki robocze rusztowan. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykonac wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- SposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaC odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubosc¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.9 Beton architektoniczny
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Deskowanie

Sposob przygotowania deskowania, jego czyszczenia, natozenia srodka antyadhe-
zyjnego i montazu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu ar-
chitektonicznego.

Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana
przez zespot ds. betonu architektonicznego kazdorazowo przed przystgpieniem do
betonowania przeprowadzi odbidr jakosci przygotowania deskowania. Zostanie to
potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu.

Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki dostawy i sposob kontroli jakosci mieszanki betonowej i betonu zostanie
okreslony w Planie Zapewnienia Jakos$ci dla betonu architektonicznego.
Zabezpieczenie wykonanych elementéw

Sposob zabezpieczenia wykonanych elementow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w
trakcie prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla
betonu architektonicznego.

Pielegnacja

Sposob pielegnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu archi-
tektonicznego.

Naprawy

Zostanie opracowana procedura naprawcza, ktora bedzie stanowita zatgcznik do Planu
Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy bedg
prowadzone tylko i wytgcznie po uzyskaniu zgody Specyfikujgcego.

Wykonczenia z betonu architektonicznego

Ukfad podziatu szalunkéw na scianach zgodnie z rysunkami architektury, stupy
wykonywac¢ w jednorazowych rurowych szalunkach kartonowych (monotuba) w wersji
gtadkiej, bezszwowe.

Jakosc¢ wykonczenia powierzchni betonowej umozliwiajgca ewentualne bezposrednie
malowanie (jezeli przewidziane) lub pozostawienie w stanie naturalnym bez dalszego
wykonczenia (beton licowy), powierzchnia betonu gtadka i wolna od poréw, dotkow,
rakow i innych ubytkéw, o jednorodnej fakturze i wygladzie.

Jasna powierzchnia betonu o duzej gtadkosci i jednolitym ubarwieniu powierzchni bez
plam i efektu marmurkowego czy chmurek z matg iloscig poréw na powierzchni betonu.
Catos¢ powinna dawac¢ zharmonizowany petny obraz. Ewentualne nierownosci wynikte
z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami deskowania nalezy usungc.
Wykonac¢ w gtadkim szalunku systemowym. Potgczenia deskowania powinny mie¢
regularny wzor (wielkos¢ elementow szalunku i rysunek potgczen wg zaakceptowanego
przez architekta projektu deskowania ).

Poprawki w miejscach niedorébek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego
samego cementu, jakiego uzyto do wytworzenia betonu, szlifowanie, az do osiggniecia
opisanej jakosci powierzchni.

Kolorystyka zgodnie z wytycznymi architekta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania kontrolne betonu

* Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 1 prébka na zmiane robocza,

- 3 prébki na partie betonu.
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Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujgce rodzaje, ktére
opisujg klasy betonu:

* betony zwykte - sg to betony, ktore w stanie suchym majg gestos$¢ od 2000 kg/m3 do
2600 kg/m3, sg zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo
tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach betonowych i zelbetonowych,

* betony lekkie (np. beton komdrkowy, czyli gazobeton) - sg to betony, ktére w stanie
suchym majg gestos¢ od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw
lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony,
agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych (bloczki,
nadproza) i sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

* betony ciezkie - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wiekszg niz 2600
kg/m3. Sg wykonywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy
barytowe). Zatrzymujg czes¢ promieniowania jonizujgcego, dzieki czemu znalazty
zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady
radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujgce klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

» C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

+ C12/15,  zblizona do  dawnej klasy B15

+ C16/20, zblizona do  dawnej klasy B20

+ C20/25, zblizona do  dawnej klasy B25

+ C25/30, zblizona do  dawnej klasy B30

+ C30/37,  zblizona do  dawnej klasy B37

+ C35/45, zblizona do  dawnej klasy B45

+ C40/50, zblizona do  dawnej klasy BS50

» C45/55, zblizona do  dawnej klasy B55

+ C50/60,  zblizona do  dawnej klasy B60

+ C55/67

+ C60/75

+ C70/85

+ C80/95

+ C90/105

+ C100/115

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 4 prébki kazdego rodzaju
mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.
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. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba
prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych
szesciennych o wymiarach 150x150x150 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 12390-8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

. Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi
producent, betonu recepturowego specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka
normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

[Termin lub czesto$¢ badania

Rodzaj badania Metoda badania wedtug
SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU e czasu wiazania PN-EN 196-3:2016-12 jw. kazdej dostarczonej partii

o stato$¢ objetosci

[Termin lub czesto$¢ badania

Rodzaj badania Metoda badania wedtug

* obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12 PN-EN 196-

* wytrzymatosci 6:2011 PN-EN 196-1:2016-07

2) Badanie kruszywa jw.

e skiladu ziarnowego

o ksztaltu ziaren

o zawartosci pytow PN-EN 933-1:2012 PN-EN 933-3:2012

e zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-9+A1:2013:07 PN-EN 933-

o wilgotnosci 7:2000 PN-EN 1097-6:2013-11

3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciul robot i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i domieszek

PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
(wydana do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej wazno$ci
krajowa ocena techniczna)
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MIESZANKA Urabialnosé PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robét
BETONOWA

Konsystencija jw. Przy projektowaniu recepty i 2

razy na zmiane roboczag

Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$é na $ciskanie na  [W. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie - PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych

3) Nasiqkliwos’é PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m® betonu

4) Mrozoodpornosé PN-B-06265:2004 jw.

5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:

- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek 0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz
K27),

- taczniki i ztgcza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy,

w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4. Ocena wykonania betonu architektonicznego

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidzianej
jako standardowa dla pozniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej
odlegtosci oceniane bedg elementy wewnagtrz budynkow, a z innej fasady.

W trakcie oceny nalezy zwroci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w
innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac réznice w
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jakosci uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie
réznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne w kazdej z opisanych
kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢ indywidualnej oceny
kazdego elementu konstrukgciji.
W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogélne wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszgc uzyskane efekty do wyglgdu elementu referencyjnego.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat
Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci
pochodzita od jednego producenta, a uzyte materiaty bedg pochodzi¢ z tego samego
zrodta dla catosci robot.
Powierzchnia referencyjna
Przed wykonaniem wiasciwego betonu architektonicznego wykona¢ powierzchnie
odniesienia dla kazdego wykonczenia betonu architektonicznego.
Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzieé
mozliwos¢ wykonania najlepiej kilku powierzchni probnych, ktére majg na celu:

— ustalenie i optymalizacje wymaganych naktadow,

— pouczenie i szkolenie personelu,

— konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawca,

— sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczegotow

realizacji zadania.

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki
wykonywania elementéw architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba uwzglednic ksztatt
elementow, stopien zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj srodka antyadhezyjnego,
sktad betonu itd.
W przypadku uzyskania zadowalajgcych rezultatow powierzchnie probng mozna uznac
za powierzchnie odniesienia.
Wielkos¢ i sktadowe powierzchni referencyjnej:

— wykonac sekcje sciany w ukfadzie litery L,

— szerokosc¢ z jednej strony: 1m;

— szerokos¢ z drugiej strony: 1m;

— wysokos¢ — nie mniej niz: 1m.
Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: wewnetrznej / zewnetrznej
/wewnetrznej i zewnetrznej
Zastosowac co najmniej dwa przeciecia paneli deskowania, jeden pionowy szew
roboczy, jeden poziomy szew roboczy, skos przy zewnetrznym narozu
Plan zapewnienia jakosci (PZJ)
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie
zorganizowane spotkanie zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany
przeglad warunkéw realizacji robot, przeglad wymagan i procedur zwigzanych z
dokumentacjg dodatkowg do przedtozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z
proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z
dostawg, wbudowywaniem, zageszczaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem
wykonanych elementow.
Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakosci dla betonu
architektonicznego.

6. Dokumentacja do przedtozenia
Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty
materiatow, rysunki warsztatowe oraz prébki spetniajgce wymagania wskazane w

poszczegolnych przywotanych rozdziatach
Rysunki warsztatowe
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Przedtozy¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego.
Dotaczy¢ oddzielny zestaw rysunkow warsztatowych dotyczgcych elementu
referencyjnego. Pokaza¢ ogodlng budowe deskowania, w tym uktad i fgczenie przeciw-
legtych paneli, specjalnie formowane spoiny, potozenie i uktad sciggéw deskowania;
potozenie fazowania krawedzi betonu, potozenie kazdego z otwordw, dylatacji, szwu
roboczego oraz inne czynniki wptywajgce na wyglad odkrytego betonu. Przedstawi¢
szczegoty wktadek i stozkow.

Mieszanka betonowa

Przedtozy¢ projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przed-
stawi¢ dokumentacje Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawce
mieszanki.

Sktadniki betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcji, ktore
majg deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty
zaakceptowane przez Wykonawce.

Magazynowanie skfadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi w wytworniach
dostawcy bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczgcych zmian ich wtasciwosci
(np. na skutek dziatania czynnikdw atmosferycznych, zmieszania lub
zanieczyszczenia).

Miejsca sktadowania surowcéw (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie
oznakowane w taki sposob, by wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

Ocena wykonania

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidzianej
jako standardowa dla pozniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej
odlegtosci oceniane bedg elementy wewnatrz budynkow, a z innej fasady.

W trakcie oceny nalezy zwroci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w
innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac réznice w
jakosci uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie
réznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne w kazdej z opisanych
kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢ indywidualnej oceny
kazdego elementu konstrukgciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogélne wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszgc uzyskane efekty do wyglagdu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogdlny
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezy ocenia¢ poszczegodlne parametry
wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1.

7. Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejsze;j
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegodtows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
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nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korhcowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejsze;j
specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokonac oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne (szczegotowej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usungc¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i
powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 1: Definicje.

— PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

— PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

— PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

— PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

— PN-EN 206:2014 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

— PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 — Beton - Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

— Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Krzysztof Kuniczuk, Stowarzyszenie
Producentéw cementu, Krakéw 2011.

— PN-EN 196-1:2016-07
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PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2011

PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004
PN-EN 932-5:2012
PN-EN 932-6:2002
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-2:1999
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005
PN-EN 933-6:2014-07
PN-EN 933-7:2000
PN-EN 933-8+A1:2015-07
PN-EN 933-9+A1:2013-07
PN-EN 933-10:2009
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 1008:2004

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-06265:2004

PN-EN 12390-2:2011
PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12504-1:2011
PN-EN 12504-2:2013-03
PN-EN 12504-3:2006
PN-EN 12504-4:2005
PN-B-06251:1963
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006
PN-B-03163-1:1998



PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998

10.2. Opracowania pozostate

Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).
Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).
Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
(wersja angielska).

Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Metody pobierania prébek.
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
- Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych  wiasciwosci kruszyw — Czesc 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli - Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosSci
drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢9: Ocena zawartosSci
drobnych czgstek - Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
(wersja angielska).

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosSci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu -Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska). Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja angielska).
Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosc na Sciskanie prébek do badania.

Badania betonu. Czesc¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem. Badanie
betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce -Oznaczanie liczby
odbicia (wersja angielska).

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej. Badania
betonu. Czesc¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej. Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). Geodezja. Geodezyjne
wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. CzeS¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. CzeS¢ 3: Rusztowania ramowe. Ztgcza,
sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesc¢
1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan (wersja angielska).

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 1: Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 2: Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady - 1990
rok.

Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentow
cementu, Krakow 2011.
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Naprawa peknieé scian

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest naprawa peknie¢ Scian
zewnetrznych i wewnetrznych dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
robot zwigzanych z naprawg peknie¢ scian zewnetrznych i wewnetrznych.

.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST “Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST “Wymagania ogodlne” pkt 2
Materiaty:

e zbrojenia ze stali nierdzewne;j

e zaprawa niskoskurczowa

e zaprawa z witdknami polipropylonowymi

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST “Wymagania ogoélne” pkt 3

Prace mogag by¢ wykonywane dowolnym typem sprzetu zatwierdzonym przez Inzyniera.
Caly sprzet musi posiadac wazny certyfikat kontroli jakosci i musi by¢ poddawany
przegladowi w regularnych odstepach czasu.

Do wykonywania kotwi powinna by¢ zastosowana specjalistyczna wiertnica z
gabarytami umozliwiajgcymi prace w danych warunkach terenowych. Osprzet wiertniczy
nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia
statecznosci otworu wiertniczego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST “Wymagania ogoélne” pkt 4

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.
Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesciC rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST “Wymagania ogdélne” pkt 5
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Celem wyeliminowania dalszej, postepujgcej degradacji scian budynku przyjeto sposob
naprawy w postaci zbrojenia scian pretami ze stali nierdzewnej w zaprawie
niskoskurczowej wykonanej wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Zbrojenie helikalne do naprawy peknie¢ scian nosnych. Po wykonaniu bruzdy i
oczyszczeniu przy uzyciu wody nalezy wyprawi¢ bruzde zaprawg z widknem
polipropylenowym (celem wypetnienia pustych przestrzeni w pustaku ceramicznym)
oraz osadzi¢ pret zbrojeniowy w zaprawie cementowej niskoskurczowej wg schematu
na rysunku.

Naprawa drobnych zarysowan oraz wszystkich Scian na ktorych wykonano zszycie
wewngtrz budynku wykonaC poprzez wtopienie siatki z klejem, szpachlowanie i
malowanie. Naprawe na zewnatrz wykonaC poprzez wtopienie siatki z klejem i
wykonanie tynku sylikonowego. Wszystkie $ciany przed rozpoczeciem prac
zagruntowac.

Sciane no$ng w obrebie pekniecia rozku¢ i przemurowaé cegtg petng na catej grubosci i
wysokosci $ciany wzdtuz pekniecia. Sciane ostonowg naprawié z
zastosowaniem zbrojenia pretami ze stali nierdzewnej w zaprawie niskoskurczowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST “Wymagania ogolne” pkt 6

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow

Poszczegolne etapy wykonania kotwienia powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Materiaty przeznaczone do wykonania robot muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
—Instrukcja montazu producenta
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Konstrukcje z drewna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz elementéw drewnianej konstrukcji
dachowej oraz drewnianej konstrukcji fasad zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.

881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.1. Wymagania szczegotowe

Na konstrukcje nosna, drewniana dachu sktada sie ukfad ptatwi z drewna klejonego o
przekroju okreslonym w dokumentac;ji projektowej opartych na dzwigarach z drewna
klejonego Klasa drewna klejonego okreslona w dokumentaciji projektowe;j

Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm
zalecanych w niniejszej SST, a ponadto elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy
Swierkowe;j.
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W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukciji i
elementéw drewnianych drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny
by¢ z drewna twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych
wiasciwosciach.

Drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementow z drewna klejonego winno mie¢
klase okreslong w dokumentacji projektowe;.

Wiasciwosci drewna litego i klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

2.2. taczniki

taczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta.

Nalezy je wykonac ze stali ocynkowane;j.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno
odbywac sie pod wiatami zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi.
Sktadowanie elementow konstrukcyjnych powinno odbywac sie w pozycji poziomej,
utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podktady powinny
by¢ utozone w ten sposob aby zapobiec deformaciji elementow. Dopuszczalna
wysokos¢ sktadowania powinna wynosic¢ nie wiecej niz 3 elementy.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych nalezy wykonac¢
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu producenta.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiadac
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu,
odksztatceniu,

przewroceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowac

powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w
trakcie

transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST SST Czesc¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z montazem i wykonaniem elementow drewnianej konstrukcji stropu
5.1. Wykonanie konstrukcji dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,

+ 1 cm w osiach rozstawu ptatwi.
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Elementy sktadowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Po wytadowaniu nalezy dokonac przegladu tych
czesci, usungc¢ ewentualne uszkodzenia.

Przed podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie
lub poza ptaszczyzna elementow konstrukcyjnych.

Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi
pretami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocg
uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce
utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg
wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona
sztywnosc weztow.

5.2. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i
czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢

zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementéw za

pomocy izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukgciji,
uzytych do nich materiatow budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich
konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana i okreslone w dokumentacji wykonawcze;.
Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgiji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny byc¢
dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposob zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien byc¢
okreslony w dokumentacji wykonawcze;j.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki
Budowlane;.

Stosowanie srodkéw i materiatow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukciji
drewnianych powinna by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnione;j z
wiasciwg instytucjg naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone
przed

korozjg biologiczna.

Jakosc¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczna i owadami nie powinny powodowac korozji fgcznikdbw metalowych.

Miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny
by¢ okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
»-Wymagania ogoine”.
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Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji dachowej sg odbierane przez Inspektora
Nadzoru

poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zakres kontroli i badan:

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji drewnianej podlegajg kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda
zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji

Wykonanie i montaz konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi

w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola drewna,

sprawdzenie elementow drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projektowa,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczng.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktorej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako
catosci.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji jako catosci sg odbierane przez Komisje
poprzez

sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy

i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:
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wbudowanych materiatéw,

wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

gotowej konstrukgciji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania
konstrukcji

drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci
materiatow

przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm, panstwowych.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji wykonawczej,

sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiarow
poszczegolnych elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ za pomocg pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg i wymaganiami podanymi w niniejszej SST,
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujgcych na budowie odbidér konstrukcji
z drewna moze byc¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie roboét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu roboét.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologiczne;,

pomiary odchytek,

Swiadectwa jakosci materiatow,

dziennik wykonania konstrukcji,

dokumentacje projektowa,

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora
Nadzoru

i powinien byC przez niego zaakceptowany.

Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet
dokumentow

dotyczgcych wykonanej konstrukcji. Odbidr konstrukcji na budowie winien byc¢
dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z
oswiadczeniem Wytwodrni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i
zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,516
niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

Cena jednostkowa obejmuije:

wykonanie konstrukcji jako catosci:
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prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
scalanie elementéw konstrukciji

montaz prébny konstrukcji,

oznaczenie elementow wedtug kolejnosci montazu,

impregnacja elementow,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i badan.
zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytwoérni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.
montaz konstrukcji jako catosci na budowie

montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

montaz wstepny z regulacja geometrii,

state zespolenie elementow konstrukcji,

wykonanie innych potgczen (na sruby),

usuniecie ewentualnych usterek,

impregnacja miejsc obrabianych

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,
uporzgdkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczani niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.

Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej, drzwiowej, fasad oraz Scianek systemowych
dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogoine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST ,Wymagania ogoéine:”
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z montazem:

stolarki otworowej wewnetrznej

stolarki otworowej zewnetrzne;j

Scianek systemowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc 1
»-Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7012 od zewnatrz, od strony wewnetrznej biata,
szklona szktem zespolonym o wspotczynniku przewodnosci cieplnej min. U = 1.1
W/m2K.

Drzwi wejsciowe do budynkow aluminiowe w kolorze RAL 7012. szklone szktem
bezpiecznym — przyjeto zamki i samozamykacze.

Drzwi wejsciowe do mieszkan drewniane o izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=32 dB. Drzwi
wewngtrzlokalowe drewniane np. DRE lub PORTA.

Rodzaj stolarki ustali¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do prac budowlanych aby
dopasowac odpowiedni otwor w murze.

Parapety zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7012 parapety
wewnetrzne plastikowe biate.

Kolorystyka obrobek i opierzen w kolorze RAL 7012.

Wszystkie okna wyposazy¢ w napowietrzaki np. higrosterowane systemu AERECO.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem okien przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki , poziomice , piony traserskie
itp.)
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Sprzet stosowany do robot powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawieraC wszystkie elementy ,
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu

palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez

kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

ogolne”.

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okienne;j

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez

wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakdéw oscieznicy oraz dodatkowym

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci

oscieza), powinny zapewniac prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku

wystepujgcych  wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,

oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla scian murowanych
wykonczonych wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

z wymogami producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty tgczenia
oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami
producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéw

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i

nierownosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg

okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy

osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
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- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm. Rdéznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikow zalecanych przez
producenta stolarki okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za
pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi
przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
zaleznos$ci od zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do konac¢
montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetoéw. Dla prawidtowego zamocowania
parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w sciana podokienng, parapet
powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkngc.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
robot murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomocg
tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe.

- Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie
piankg poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy scisle stosowac sie
do zalecen producenta, w szczegodlnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki
uszczelniajgce.

5.3. Zasady montazu lekkich scian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z
oktadzin zewnetrznych wkrotce po montazu, nie pozniej niz 4 miesigce od momentu
zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich
powinno odbywac sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem
lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do
obrobek blacharskich nozyc recznych.; nie wolno stosowac szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikdéw zalecanych do
stosowania przez producenta ptyt warstwowych.
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Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predkosc wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w
czasie opaddéw atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegotowymi wskazéwkami zawartymi w
instrukcjach producenta.

Ptyty mocowane sg do konstrukcji za pomocg tgcznikow samowiercgcych.
Zastosowanie takiego wiasnie rozwigzania zapewnia szybkos¢ montazu, pewnosc¢
mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

t gczniki wykonywane sg z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo
przed korozjg.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
,Wymagania ogolne”.
6.1. Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.
6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
- Przy odbiorze korncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem

technicznym i popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
uzytych  materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegolnosci oszklenie,
okucia, inne  akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc,
prawidtowe  zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych
wrot, prawidtowe  uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicq)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowos¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COB
Budownictwa ogolnego.

P
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Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z ustawieniem , eksploatacjg i demontazem
rusztowan na potrzeby realizacji zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogoine”.

Montaz rusztowan wykonac¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan.
Stan rusztowania i elementow zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogodine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoine”.
Rusztowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Przy montazu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
— Rusztowanie montowac zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.
— Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem upowaznionej osoby.
— Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
— 0 zmroku przy zbyt matym oswietleniu
— W czasie gestej mgty i opadow
— W czasie burzy i wiatru pow. 10m/s
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Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie
nieutwardzonym stosowac drewniane podkifadki.

Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.

Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majgcej instalacje piorunochronng
wykonanie urzadzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem
potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowili.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow budowy
urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrédta zagrozenia.
Rusztowania powinny mieé znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes$¢ 6 ,Wymagania
0golne”.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny , potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

— sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza:

o 1)odchylenie od pionu wierzchotkbw ram goérnych rusztowania — 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

o 2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie
powinno przekracza¢ 10 mm.

— sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu zakotwieh — poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych
za pomocg dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% zakotwieh
wybranych losowo.

— sprawdzeniu pomostow roboczych — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN.

— sprawdzeniu urzgdzen odgromowych — wykonac¢ przez pomiar opornosci.

— sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykona¢ przyrzgdami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usungé
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:

— przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.

— przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno - technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.
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W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

— PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.
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Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokrywczych i obrobek blacharskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogoine”
pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét dekarskich

— wykonanie wiatroizolaciji

— wykonanie pokrycia dachowka

— wykonanie rynien i rur spustowych

— wykonanie obrobek blacharskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1 ,Wymagania
0golne”.
1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Pokrycie dachu

— wedtug dokumentacji odtworzone na wzor istniejgcych
Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —EN-
1304
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie dachu, okapow itp. z blachy miedzianej odtworzone na wzor istniejacych.
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej odtworzone na wzor istniejgcych.
UWAGA
Wykonaé rynny i rury spustowe zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta,
stosujgc wszystkie elementy systemu tj.: laczniki, obejmy, haki rynnowe, zaslepki,
narozniki, sztucery.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Cze$¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacC sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Pokrycia z dachowki karpiowki

Podkiad:

Réwnosé ptaszczyzny pofaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig fat a tatg
kontrolng diugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachoéwki:

Do robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych i szczegétowych
dotyczgcych podkiadu.

Krycie dachdéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrobek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdélnych rzedéw byt poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podiuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek
powinny byé zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢é dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty
blacharskie z mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15
st. C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, powinny byc¢ tgczone w ztgczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci, rynny powinny byé
mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien
regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych,

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych ditugo$ci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, powinny by¢ fgczone w zigczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny byc¢
mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes$¢ 6 ,Wymagania
0golne”.

Materiaty pokryciowe

Wymagana jakos¢ materiatdéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw pokryciowych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatobw pokryciowych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegodlowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

— PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco.

— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podfozu.
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