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 Wymagania ogólne 
 
 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWĄ WIĘŹBY DACHOWEJ, 
WYMIANA SZALUNKU, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ 

WZMOCNIENIE ŁAW  FUNDAMENTOWYCH 
1.2. Zakres stosowania st 
Niniejsza specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych dla zadania wykonania 
obiektu budowlanego określonego w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty budowlane określone 
dokumentacją projektową i kosztorysem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
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1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposóbu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 
1.4.30. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że 
jest włączony w cenę umowna. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i 
norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposóbu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością  powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące 
na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji 
przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w 
żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.  
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). 
Od wykonawcy wymagane będzie uzyskanie zgody  na zastosowanie materiału 
równoważnego przez Inspektora nadzoru, Projektanta oraz Zamawiającego. 
 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. 
Akceptacja Inspektora nadzoru i Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, 
że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
Kontrola materiałów i urządzeń 
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Inspektor nadzoru i Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru i Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor nadzoru i Zamawiający jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

 Inspektor nadzoru i Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru i Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor nadzoru i Zamawiający pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru i Zamawijącym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
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wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Inspektora nadzoru i Zamawiającego na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). 
Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 
należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). 
Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 
należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Inspe 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów..Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
nadzoru i Zamawiający może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor nadzoru i Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający.  
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Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru i Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru i Zamawiający jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją 
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określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w 
celu weryfikacji ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych 
nie objętych przedmiarem. 
   
7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót 
określonych w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót 
(KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad 
przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.  
 
7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było 
stwierdzić ilości robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu obmiar należy sporządzić niezależnie o tego czy 
jest ujęty w przedmiarze.  
 
7.3.Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w 
dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz rozbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
robót uzupełniających i poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

 Dokumentację powykonawczą 
 Dokumenty uzupełniające i zamienne 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: 

przełożenie linii energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zastawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
 
9. Podstawa płatności 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 
10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 
poz. 48) 

 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora 
nadzoru i Zamawijaącego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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 Roboty rozbiórkowe 

 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek związanych z realizacją zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 1: „Wymagania 
ogólne”: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania 
ogólne”. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
Inwestor. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ( łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, 
taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod 
warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w  czasie  transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za  pomocą  rynien,  
rękawów itp. z odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub 
skrzyniowy). Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zużycia    np. w 
podłożach posadzek. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania 
ogólne”. 
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Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Warunki  przystąpienia  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  
konstrukcji  i  stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  
robót (m. innymi uzgodnienia  z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 
Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  

  rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  
nośne  ( usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  
naruszenia  stateczności  elementów  przyległych).  

 rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu  instalacji,  stolarki  bądź  innych  
elementów  wykończeniowych 

 elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za  
pomocą  rynien,  rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  
obiektu w  miejscu  wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 
mechanicznego.   Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego 
składowania (wysypisko) .  

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST.. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania 
ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
 
10. Przepisy związane  
 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 

Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 
z  późniejszymi zmianami 

 PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 
 Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  

postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  
nie  wykończonych  obiektów  budowlanych 
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 Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – 
(Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 

 Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 
 Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
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 Roboty betonowe  
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 
i żelbetowych związanych z realizacją zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  
pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjątkiem 
przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem mieszanki betonowej o parametrach określonych w 
dokumentacji projektowej, 

 wykonaniem rusztowań, 
 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST “Wymagania ogólne” pkt 1 4 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) 
klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W 
oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki 
betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
charakterystyczną w MPa; 
25 - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 
15 cm i wysokości 30 cm, 
30 - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o 
wymiarach boków 15x15x15 cm.  
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Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C - wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-EN 12390-3:2011. 
Beton architektoniczny - jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia 
dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz w 
wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu. 
Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie tylko beton 
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod 
warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu" 
technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i 
odbarwień, ale również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy 
zachowaniu faktury oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. 
Według powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy również 
nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też 
polerowanie. 
Faktura - charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości 
tworzywa, sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi. 
Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) - jest to element o 
wcześniej określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i 
uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu 
architektonicznego. 
Powierzchnia próbna - jest to powierzchnia, która została wykonana w celu 
wypracowania elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających 
do dopracowania technologii wykonywania elementów. Powierzchnia próbna nie 
podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących betonu architektonicznego. 
Specyfikujący - osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi 
odnośnie do jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 
Odstęp obserwacyjny - odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą 
oglądali beton architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania 
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi 
przepisami, a więc posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną - dla której zakończył się okres koegzystencji - i dla których nie 
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, albo 
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- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby 
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z 
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), 
albo 
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement 
portlandzki CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 
197-1:2012. 
Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o 
normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N): 
- 32,5 N 
- 42,5 N 
- 52,5 N 
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 
- 32,5R 
- 42,5R 
- 52,5R 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
- zawartość alkaliów do 0,6%, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
- zawartość C4AF + 2 x C3A < 20%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A < 7%. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 
197-1:2012. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy 
przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 
twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
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badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania 
betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano 
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W 
kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny 
być większe niż: 
- V najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
- % odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych - do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
- nasiąkliwość - do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
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- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
- do 0,25 mm - 14-19%, 
- do 0,50 mm - 33-48%, 
- do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-
EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu 
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ich ważności krajowe oceny techniczne oraz posiadać deklaracje właściwości 
użytkowych. 
2.2.5. Materiały pomocnicze i montażowe Zaleca się do stosowania przed 
betonowaniem: 
- środki antyadhezyjne, 
- złącza do łączenia deskowania. 
2.3. Beton konstrukcyjny 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania nasiąkliwości, 
mrozoodporności, wodoszczelności oraz mieć właściwy wskaźnik wody do cementu 
(w/c) zgodnie z wymogami dotyczącymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 
206+A1:2016-12. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 
206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o 
różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25 
- 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30 
- 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37 
- 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C 
(gdzie C - wytrzymałość charakterystyczna w MPa). 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
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Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 
wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania 
mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niż l0 m. 
3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości 
min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2012 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków 
oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012 
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie 
do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć 
identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012 
• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2012 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków. 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian 
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). 
Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek. 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu 
następujących warunków: 
- masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
- szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
- kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry 
i 12° przy transporcie w dół, 
- przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania 
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy 
czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 
betonowej. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 



 

 27

Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: 
PN-EN 206+A1:2016-12. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
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- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego 
przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za 
strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe 
rysunki robocze rusztowań. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym 
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 
na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 
wg wymagań dokumentacji projektowej. 
5.9 Beton architektoniczny 
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 Deskowanie 
Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka antyadhe- 
zyjnego i montażu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu ar-
chitektonicznego. 
Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana 
przez zespół ds. betonu architektonicznego każdorazowo przed przystąpieniem do 
betonowania przeprowadzi odbiór jakości przygotowania deskowania. Zostanie to 
potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu. 
Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki dostawy i sposób kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu zostanie 
określony w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego. 
 Zabezpieczenie wykonanych elementów 
Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w 
trakcie prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakości dla 
betonu architektonicznego. 
 Pielęgnacja 
Sposób pielęgnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu archi-
tektonicznego. 
Naprawy 
Zostanie opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła załącznik do Planu 
Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy będą 
prowadzone tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Specyfikującego. 
Wykończenia z betonu architektonicznego 
Układ podziału szalunków na ścianach zgodnie z rysunkami architektury, słupy 
wykonywać w jednorazowych rurowych szalunkach kartonowych (monotuba) w wersji 
gładkiej, bezszwowe. 
Jakość wykończenia powierzchni betonowej umożliwiająca ewentualne bezpośrednie 
malowanie (jeżeli przewidziane) lub pozostawienie w stanie naturalnym bez dalszego 
wykończenia (beton licowy), powierzchnia betonu gładka i wolna od porów, dołków, 
raków i innych ubytków, o jednorodnej fakturze i wyglądzie. 
Jasna powierzchnia betonu o dużej gładkości i jednolitym ubarwieniu powierzchni bez 
plam i efektu marmurkowego czy chmurek z małą ilością porów na powierzchni betonu. 
Całość powinna dawać zharmonizowany pełny obraz. Ewentualne nierówności wynikłe 
z rozlania się betonu w szpary między elementami deskowania należy usunąć. 
Wykonać w gładkim szalunku systemowym. Połączenia deskowania powinny mieć 
regularny wzór (wielkość elementów szalunku i rysunek połączeń wg zaakceptowanego 
przez architekta projektu deskowania ). 
Poprawki w miejscach niedoróbek i miejscowe szpachlowania masą na bazie tego 
samego cementu, jakiego użyto do wytworzenia betonu, szlifowanie, aż do osiągnięcia 
opisanej jakości powierzchni. 
Kolorystyka zgodnie z wytycznymi architekta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania kontrolne betonu 
• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 1 próbka na zmianę roboczą, 
- 3 próbki na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206+A1:2016-12 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość. 
Za względu na gęstość, możemy sklasyfikować beton na następujące rodzaje, które 
opisują klasy betonu: 
• betony zwykłe - są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000 kg/m3 do 
2600 kg/m3, są zrobione z całkowicie naturalnych kruszyw, takich jak żwir, albo 
łamanych, np. granit. Używane są w strukturach betonowych i żelbetonowych, 
• betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) - są to betony, które w stanie 
suchym mają gęstość od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone są głównie z kruszyw 
lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, 
agloporyt) i są przeznaczone do wykonywania elementów drobnowymiarowych (bloczki, 
nadproża) i średniowymiarowych (płyty stropowe), 
• betony ciężkie - są to betony, które w stanie suchym mają gęstość większą niż 2600 
kg/m3. Są wykonywane z bardzo ciężkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy 
barytowe). Zatrzymują część promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły 
zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady 
radioaktywne. 
Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego: 
• C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 
• C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15 
• C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20 
• C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25 
• C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30 
• C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37 
• C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45 
• C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50 
• C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55 
• C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60 
• C55/67 
• C60/75 
• C70/85 
• C80/95 
• C90/105 
• C100/115 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
• Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 4 próbki każdego rodzaju 
mieszanki, zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2011. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2011. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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• Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 
przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06265:2004. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba 
próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
• Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się na próbkach regularnych 
sześciennych o wymiarach 150x150x150 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 12390-8:2011. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
• Odpowiedzialność za badania wstępne betonu projektowanego ponosi 
producent, betonu recepturowego specyfikujący, a normowego betonu jednostka 
normalizująca wg PN-EN 206+A1:2016-12. 
• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań 
 
 

Rodzaj badania Metoda badania według 
Termin lub częstość badania 

SKŁADNIKI 

BETONU 
1) Badanie cementu 

 czasu wiązania 

 stałość objętości 
PN-EN 196-3:2016-12 jw. 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

 
Rodzaj badania Metoda badania według 

Termin lub częstość badania 

  obecności grudek 

 wytrzymałości 
PN-EN 196-3:2016-12 PN-EN 196-

6:2011 PN-EN 196-1:2016-07 

 

2) Badanie kruszywa 

 składu ziarnowego 

 kształtu ziaren 

 zawartości pyłów 

 zawartości zanieczyszczeń 

 wilgotności 

PN-EN 933-1:2012 PN-EN 933-3:2012 

PN-EN 933-9+A1:2013:07 PN-EN 933-

7:2000 PN-EN 1097-6:2013-11 

jw. 

3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i domieszek 

PN-EN 480 i Aprobata Techniczna 
(wydana do 31 grudnia 2016 r., a po 

zakończeniu okresu jej ważności 

krajowa ocena techniczna) 
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MIESZANKA 

BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza jw. jw. 
BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 
i raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność PN-B-06265:2004 jw. 

5) Przepuszczalność wody PN-EN 12390-8:2011 jw. 

 
6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego 
materiału zgodnie z: 
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
- klasy drewna i jego wady (sęki), 
- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm, 
- +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
- -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
- rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż 
K27), 
- łączniki i złącza, 
- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
- efektywność stężeń, 
- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej 
podczas ich budowy, 
w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
6.4. Ocena wykonania betonu architektonicznego 
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej 
jako standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). Z innej 
odległości oceniane będą elementy wewnątrz budynków, a z innej fasady. 
W trakcie oceny należy zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w 
innych warunkach atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w 
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jakości użytych materiałów (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie 
różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są dopuszczalne w każdej z opisanych 
kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność indywidualnej oceny 
każdego elementu konstrukcji. 
W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie z odstępu obserwacyjnego, 
odnosząc uzyskane efekty do wyglądu elementu referencyjnego.  
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydował 
Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego będzie w całości 
pochodziła od jednego producenta, a użyte materiały będą pochodzić z tego samego 
źródła dla całości robót. 
Powierzchnia referencyjna 
Przed wykonaniem właściwego betonu architektonicznego wykonać powierzchnię 
odniesienia dla każdego wykończenia betonu architektonicznego. 
Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć 
możliwość wykonania najlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu: 

–  ustalenie i optymalizację wymaganych nakładów, 
–  pouczenie i szkolenie personelu, 
–  konsultację wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą, 
– sprawdzenie alternatywnych rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów 

realizacji zadania. 
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki 
wykonywania elementów architektonicznych. W związku z tym trzeba uwzględnić kształt 
elementów, stopień zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, 
skład betonu itd. 
W przypadku uzyskania zadowalających rezultatów powierzchnię próbną można uznać 
za powierzchnię odniesienia. 
Wielkość i składowe powierzchni referencyjnej: 

–  wykonać sekcję ściany w układzie litery L, 
–  szerokość z jednej strony: 1m; 
– szerokość z drugiej strony: 1m; 
–  wysokość – nie mniej niż: 1m. 

Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: wewnętrznej / zewnętrznej 
/wewnętrznej i zewnętrznej 
Zastosować co najmniej dwa przecięcia paneli deskowania, jeden pionowy szew 
roboczy, jeden poziomy szew roboczy, skos przy zewnętrznym narożu 
Plan zapewnienia jakości (PZJ) 
Przed rozpoczęciem prac związanych z betonem architektonicznym zostanie 
zorganizowane spotkanie zespołu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany 
przegląd warunków realizacji robót, przegląd wymagań i procedur związanych z 
dokumentacją dodatkową do przedłożenia, z elementem referencyjnym, koordynacją, z 
proponowanymi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z 
dostawą, wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, zabezpieczeniem 
wykonanych elementów. 
Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakości dla betonu 
architektonicznego. 
 
6. Dokumentacja do przedłożenia 
 
Zostaną przedłożone dane o produkcie, wyniki badań laboratoryjnych, certyfikaty 
materiałów, rysunki warsztatowe oraz próbki spełniające wymagania wskazane w 
poszczególnych przywołanych rozdziałach 
Rysunki warsztatowe 
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Przedłożyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego. 
Dołączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych dotyczących elementu 
referencyjnego. Pokazać ogólną budowę deskowania, w tym układ i łączenie przeciw-
ległych paneli, specjalnie formowane spoiny, położenie i układ ściągów deskowania; 
położenie fazowania krawędzi betonu, położenie każdego z otworów, dylatacji, szwu 
roboczego oraz inne czynniki wpływające na wygląd odkrytego betonu. Przedstawić 
szczegóły wkładek i stożków. 
Mieszanka betonowa 
Przedłożyć projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przed-
stawić dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawcę 
mieszanki. 
Składniki betonu 
Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, które 
mają deklaracje zgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały 
zaakceptowane przez Wykonawcę. 
Magazynowanie składników betonu oraz obchodzenie się z nimi w wytwórniach 
dostawcy będzie realizowane tak, że nie spowoduje znaczących zmian ich właściwości 
(np. na skutek działania czynników atmosferycznych, zmieszania lub 
zanieczyszczenia). 
Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) będą wyraźnie 
oznakowane w taki sposób, by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania. 
Ocena wykonania 
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości przewidzianej 
jako standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). Z innej 
odległości oceniane będą elementy wewnątrz budynków, a z innej fasady. 
W trakcie oceny należy zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w 
innych warunkach atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w 
jakości użytych materiałów (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie 
różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są dopuszczalne w każdej z opisanych 
kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność indywidualnej oceny 
każdego elementu konstrukcji. 
W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie z odstępu obserwacyjnego, 
odnosząc uzyskane efekty do wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny 
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należy oceniać poszczególne parametry 
wyspecyfikowane zgodnie z tabelą 1. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania 
ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty 
betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
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nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 
krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 
do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
 PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

-Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje. 
 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

-Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy 
ochrony powierzchniowej betonu. 

 PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

 PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
 PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-EN 206:2014 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton - Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 
 Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, Krzysztof Kuniczuk, Stowarzyszenie 

Producentów cementu, Kraków 2011. 
 PN-EN 196-1:2016-07 
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 PN-EN 196-2:2013-11 
 PN-EN 196-3:2016-12 
 PN-EN 196-6:2011 
 PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
 PN-EN 197-2:2014-05 
 PN-EN 932-1:1999 
 PN-EN 932-2:2001 
 PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 
 PN-EN 932-5:2012 
 PN-EN 932-6:2002 
 PN-EN 933-1:2012 
 PN-EN 933-2:1999 
 PN-EN 933-3:2012 
 PN-EN 933-4:2008 
 PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 
 PN-EN 933-6:2014-07 
 PN-EN 933-7:2000 
 PN-EN 933-8+A1:2015-07 
 PN-EN 933-9+A1:2013-07 
 PN-EN 933-10:2009 
 PN-EN 1097-3:2000 
 PN-EN 1097-6:2013-11 
 PN-EN 12620+A1:2010 
 PN-EN 934-2+A1:2012 
 PN-EN 480-1:2014-12 
 PN-EN 480-2:2008 
 PN-EN 480-4:2008 
 PN-EN 480-5:2008 
 PN-EN 480-6:2008 
 PN-EN 480-8:2012 
 PN-EN 480-10:2011 
 PN-EN 480-12:2008 
 PN-EN 1008:2004 
 PN-EN 206+A1:2016-12  
 PN-B-06265:2004 
 PN-EN 12390-2:2011 
 PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 
 PN-EN 12390-8:2011 
 PN-EN 12504-1:2011 
 PN-EN 12504-2:2013-03 
 PN-EN 12504-3:2006 
 PN-EN 12504-4:2005 
 PN-B-06251:1963 
 PN-N-02211:2000 
 PN-M-47900-1:1996 
 PN-M-47900-2:1996 
 PN-M-47900-3:1996 
 PN-EN 74-1:2006 
 PN-B-03163-1:1998 
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 PN-B-03163-2:1998 
 PN-B-03163-3:1998 
10.2. Opracowania pozostałe 
 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości (wersja angielska). 
 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska). 
 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 

(wersja angielska). 
 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 
 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek. 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych. 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie (wersja angielska). 
 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje powtarzalności i 

odtwarzalności. 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania. 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu 

ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn 

za pomocą wskaźnika płaskości (wersja angielska). 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

- Wskaźnik kształtu. 
 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych. 

 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszyw (wersja angielska).  

 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości 
muszli - Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.  

 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego (wersja angielska). 

 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badanie błękitem metylenowym (wersja angielska). 

 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
(wersja angielska). 

 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 

 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości (wersja angielska). 

 Kruszywa do betonu. 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu -Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska). 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska). 
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 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 
czasu wiązania. 

 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 

 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 
 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji (wersja angielska). Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 

 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wersja angielska). 
 Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 
 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. Badanie 

betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie 
wytrzymałości na ściskanie. 

 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące -Oznaczanie liczby 
odbicia (wersja angielska). 

 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. Badania 
betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. Roboty betonowe i 
żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). Geodezja. Geodezyjne 
wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 
parametry. 

 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. 

 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. Złącza, 
sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 
1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań (wersja angielska). 

 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 1: Terminologia. 
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 2: Wymagania. 
 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 3: Badania przy odbiorze. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady - 1990 

rok. 
 Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów 

cementu, Kraków 2011. 
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 Naprawa pęknięć ścian 
 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest naprawa pęknięć ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  
pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 
1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
robót związanych z naprawą pęknięć scian zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
.4 Pojęcia podstawowe 
1.4.1 Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogólne” pkt 1 4 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST “Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały: 

 zbrojenia ze stali nierdzewnej  
 zaprawa niskoskurczowa  
 zaprawa z włóknami polipropylonowymi 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  “Wymagania ogólne” pkt 3 
Prace mogą być wykonywane dowolnym typem sprzętu zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Cały sprzęt musi posiadać ważny certyfikat kontroli jakości i musi być poddawany 
przeglądowi w regularnych odstępach czasu. 
Do wykonywania kotwi powinna być zastosowana specjalistyczna wiertnica z 
gabarytami umożliwiającymi pracę w danych warunkach terenowych. Osprzęt wiertniczy 
należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia 
stateczności otworu wiertniczego. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  “Wymagania ogólne” pkt 4 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie. 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  “Wymagania ogólne” pkt 5 
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Celem wyeliminowania dalszej, postępującej degradacji ścian budynku przyjęto sposób 
naprawy w postaci zbrojenia ścian prętami ze stali nierdzewnej w zaprawie 
niskoskurczowej wykonanej wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
Zbrojenie helikalne do naprawy pęknięć ścian nośnych. Po wykonaniu bruzdy i 

oczyszczeniu przy użyciu wody należy wyprawić bruzdę zaprawą z włóknem 
polipropylenowym (celem wypełnienia pustych przestrzeni w pustaku ceramicznym) 
oraz osadzić pręt zbrojeniowy w zaprawie cementowej niskoskurczowej wg schematu 
na rysunku. 
Naprawa drobnych zarysowań oraz wszystkich ścian na których wykonano zszycie 
wewnątrz budynku wykonać poprzez wtopienie siatki z klejem, szpachlowanie i 
malowanie. Naprawę na zewnątrz wykonać poprzez wtopienie siatki z klejem i 
wykonanie tynku sylikonowego. Wszystkie ściany przed rozpoczęciem prac 
zagruntować.  
Ścianę nośną w obrębie pęknięcia rozkuć i przemurować cegłą pełną na całej grubości i 
wysokości ściany wzdłuż pęknięcia. Ścianę osłonową naprawić                           z 
zastosowaniem zbrojenia  prętami ze stali nierdzewnej w zaprawie niskoskurczowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST “Wymagania ogólne” pkt 6 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów  
Poszczególne etapy wykonania kotwienia powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Materiały przeznaczone do wykonania robót muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
 
10. Przepisy związane 
 Instrukcja montażu producenta 
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 Konstrukcje  z drewna  

 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  montażu konstrukcji  drewnianych związanych z realizacją zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów drewnianej konstrukcji 
dachowej oraz drewnianej konstrukcji fasad związanych z zadaniem inwestycyjnym 
wymienionym w punkcie 1.1 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w:  
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 
881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Na konstrukcje nośną, drewniana dachu składa się układ płatwi z drewna klejonego o 
przekroju określonym w dokumentacji projektowej opartych na dźwigarach z drewna 
klejonego  Klasa drewna klejonego określona w dokumentacji projektowej 
Drewno i tarcica 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm 
zalecanych w niniejszej SST, a ponadto elementy powinny być wykonywane z tarcicy 
świerkowej. 
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W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i 
elementów drewnianych drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. 
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny 
być z drewna twardego np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych 
właściwościach. 
Drewno lite (tarcica) użyte do wykonania elementów z drewna klejonego winno mieć 
klasę określoną w dokumentacji projektowej. 
Właściwości drewna litego i klejonego należy oznaczać wg normy PN-EN 408. 
2.2.  Łączniki 
Łączniki stalowe systemowe winny być wykonane wg zasad producenta. 
Należy je wykonać ze stali ocynkowanej. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie i przechowywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych powinno 
odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi. 
Składowanie elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się w pozycji poziomej, 
ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Podkłady powinny 
być ułożone w ten sposób aby zapobiec deformacji elementów. Dopuszczalna 
wysokość składowania powinna wynosić nie więcej niż 3 elementy. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych należy wykonać 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu producenta. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować 
powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny 
być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w 
trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty związane z montażem i wykonaniem elementów drewnianej konstrukcji stropu 
5.1. Wykonanie konstrukcji dachowej 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 
± 1 cm w osiach rozstawu płatwi. 
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Elementy składowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami w czasie transportu. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych 
części, usunąć ewentualne uszkodzenia. 
Przed podnoszeniem konstrukcji należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie 
lub poza płaszczyzna elementów konstrukcyjnych. 
Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi 
prętami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocą 
uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce 
ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą 
występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona 
sztywność węzłów. 
5.2. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 
Zabezpieczenie przed wilgocią 
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i 
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć 
powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i 
elementów za 
pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed 
wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, 
użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich 
konstrukcja z drewna będzie eksploatowana i określone w dokumentacji wykonawczej. 
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 
powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być 
dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Zabezpieczenie przed ogniem 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być 
określony w dokumentacji wykonawczej. 
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczane do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji 
drewnianych powinna być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z 
właściwą instytucją naukowo-badawczą. 
Zabezpieczenie przed korozja biologiczna 
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone 
przed 
korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 
instrukcjach wydanych przez ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna przed korozja 
biologiczna i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 
Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny 
być określone w dokumentacji wykonawczej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 
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Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji dachowej są odbierane przez Inspektora 
Nadzoru 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1. Zakres kontroli i badan: 
Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji drewnianej podlegają kontroli 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, a każda 
zmiana powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji  
Wykonanie i montaż konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi 
w niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
kontrola drewna, 
sprawdzenie elementów drewnianych, 
Kontrola w czasie transportu i na budowie 
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 
skrajni i czy są trwale mocowane, 
sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projektowa, 
kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
kontrole jakości wykonanych zabezpieczeń przed ogniem, przed korozją chemiczną. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika 
Budowy.  
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania 
ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” 
kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powołuje Komisje Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako 
całości. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji jako całości są odbierane przez Komisje 
poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy 
i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
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wbudowanych materiałów, 
wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania 
konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości 
materiałów 
przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm, państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji wykonawczej, 
sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru 
taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją wykonawczą i wymaganiami podanymi w niniejszej SST, 
sprawdzenie wilgotności drewna. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 
dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 
pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, 
dziennik wykonania konstrukcji, 
dokumentacje projektowa, 
protokoły odbioru częściowego, 
protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora 
Nadzoru 
i powinien być przez niego zaakceptowany. 
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet 
dokumentów 
dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być 
dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z 
oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako całość uznaje się za wykonane i 
zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 
niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
wykonanie konstrukcji jako całości: 
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prace przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
scalanie elementów konstrukcji 
montaż próbny konstrukcji, 
oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
impregnacja elementów, 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badan wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru, 
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badan. 
załadunek konstrukcji na środki transportu, 
przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
 usuniecie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
montaż konstrukcji jako całości na budowie 
montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
montaż wstępny z regulacja geometrii, 
stałe zespolenie elementów konstrukcji, 
wykonanie innych połączeń (na śruby), 
usuniecie ewentualnych usterek, 
impregnacja miejsc obrabianych 
demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
uporządkowanie miejsca robót, 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badan wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru, 
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badan 
 
10. Przepisy związane 
 PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo. Oznaczani niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
 PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 
zasady określania wytrzymałości i odkształcalności. 
 PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 
drewna. 
 Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
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 Stolarka otworowa 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem stolarki okiennej, drzwiowej, fasad oraz ścianek systemowych 
dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z montażem: 
stolarki otworowej wewnętrznej 
stolarki otworowej zewnętrznej 
ścianek systemowych z laminatu wysokociśnieniowego HPL. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7012 od zewnątrz, od strony wewnętrznej biała, 
szklona szkłem zespolonym o współczynniku przewodności cieplnej min. U = 1.1 
W/m2K. 
Drzwi wejściowe do budynków aluminiowe w kolorze RAL 7012. szklone szkłem 
bezpiecznym – przyjęto zamki i samozamykacze. 
Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane o izolacyjność akustyczna Rw=32 dB. Drzwi 
wewnątrzlokalowe drewniane np. DRE lub PORTA. 
Rodzaj stolarki ustalić z Inwestorem przed przystąpieniem do prac budowlanych aby 
dopasować odpowiedni otwór w murze. 
Parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7012 parapety 
wewnętrzne plastikowe białe. 
Kolorystyka obróbek i opierzeń w kolorze RAL 7012. 
Wszystkie okna wyposażyć w napowietrzaki np. higrosterowane systemu AERECO. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót związanych z montażem okien przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu: 
- sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki , poziomice , piony traserskie 
itp.) 
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Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy , 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie  
opakowanie.  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu  
palet lub jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez  
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą  
stateczności.  
 
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania 
ogólne”. 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 
Przygotowanie ościeży 
-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu  bez   
węgarków 
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym 
progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części 
ościeża), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
-  Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z 
     punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione 
     uszczelnienie przestrzeni  między ościeżą i ościeżnicą. 
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  
     powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku 
występujących      wad w  wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić      i oczyścić 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych 
     wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą: 
a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 
- Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymogami producenta stolarki 
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 
      ościeżnic sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami 
      producenta 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 
-   Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i 
nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką 
okienną na podkładach lub listwach 
-   W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
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-   Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 
2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 
mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 
-   Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy 
zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
-   Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez 
producenta  stolarki okiennej. 
-   Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za 
pomocą  pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą  i 
ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi 
przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
-   Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W 
zależności od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać 
montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego  zamocowania 
parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet 
powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 
ościeżnicy.  
-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio 
zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 
należy dokładnie zamknąć. 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania 
robót murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z 
zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą 
łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej. 
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie 
pianką poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się 
do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki 
uszczelniające. 
5.3. Zasady montażu lekkich ścian osłonowych 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności 
wykonania i zgodności z projektem 
Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z 
okładzin zewnętrznych wkrótce po montażu, nie później niż 4 miesiące od momentu 
zakupu płyty 
W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich 
powinno odbywać się na stojakach wyłożonych miękkim materiałem filcowym np. filcem 
lub styropianem 
Do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach, a do 
obróbek blacharskich nożyc ręcznych.; nie wolno stosować szlifierek kątowych. 
Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą  łączników zalecanych do 
stosowania przez producenta płyt warstwowych. 



 

 52

Nie należy prowadzić montażu płyt gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/sek., a także w 
czasie opadów atmosferycznych lub w gęstej mgle 
Zaleca się prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w 
instrukcjach producenta. 
Płyty mocowane są do konstrukcji za pomocą łączników samowiercących. 
Zastosowanie takiego właśnie rozwiązania zapewnia szybkość montażu, pewność 
mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 
Łączniki wykonywane są z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo 
przed korozją. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 
6.1.  Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy 
największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większy niż 2 mm. 
6.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy 
    przeprowadzić następujące badania: 
         -   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
              przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem 
technicznym i                              popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin               oraz pomiaru. 
 -  Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
użytych      materiałów 
 -   Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, 
okucia, inne      akcesoria itp.) 
 -    Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
 -  Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, 
prawidłowe      zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych 
wrót, prawidłowe      uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
 -  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz 
zalecenia       producentów wbudowywanych wyrobów. 
 -   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania 
ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 
umowie. 
 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
 Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Aprobata ITB nr AT 152893/98  okna i drzwi balkonowe  
Aprobata ITB nr AT 153135/98  drzwi zewnętrzne 
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe . 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposóbu użytkowania i warunków 
gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP 
Budownictwa ogólnego. 
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 Rusztowania 
 
 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z ustawieniem , eksploatacją i demontażem 
rusztowań na potrzeby realizacji zadania  określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z ustawieniem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowań. 
Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy okresowo sprawdzać. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na bezpieczeństwo pracujących ludzi  
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Rusztowania można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Przy montażu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

 Rusztowanie montować zgodnie z instrukcją (DTR ) dostarczoną przez producenta. 
 Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu i eksploatacji rusztowań , pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
 Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją poprzez oznakowane i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m. 

 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

 o zmroku przy zbyt małym oświetleniu 
 w czasie gęstej mgły i opadów 
 w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s 
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Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie 
nieutwardzonym stosować drewniane podkładki. 
Rusztowanie wyposażyć w piony komunikacyjne w odl. nie większej niż 40m. 
Rusztowanie wyposażyć w urządzenia piorunochronne. 
W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli mającej instalację piorunochronną 
wykonanie urządzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem 
połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy  
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach  w urządzeniach elektrycznych  o napięciu do 1 kV. 
Rusztowanie usytuowane w miejscu przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie 
mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku źródła zagrożenia. 
Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny , potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 
każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża  - oględziny zewnętrzne. 
 sprawdzeniu posadowienia rusztowania – oględziny zewnętrzne 
 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania  - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek które wynoszą: 
o 1)odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania –  15 mm  dla 

rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m. 
o 2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie 

powinno przekraczać 10 mm. 
 sprawdzeniu stężeń – oględziny zewnętrzne. 
 sprawdzeniu zakotwień – poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych 

za pomocą dźwigni 1:10 siłą 0,25 – 0,3 kN. sprawdzeniu należy poddać 10% zakotwień 
wybranych losowo. 

 sprawdzeniu pomostów roboczych – oględziny zewnętrzne. 
 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji – oględziny zewnętrzne. 
 sprawdzeniu nośności wysięgników – nośność wysięgnika należy sprawdzić  przy 

obciążeniu 2,0 kN. 
 sprawdzeniu urządzeń odgromowych – wykonać przez pomiar oporności. 
 sprawdzeniu zabezpieczeń -oględziny zewnętrzne 
 sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu – wykonać przyrządami pomiarowymi. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć  
i badania przeprowadzić ponownie.  Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru rusztowania.  
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

 przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie. 
 przeglądy dekadowe   co 10 dni  wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno - technicznego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6. 
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W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
 PN-78/M-47900/01:  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
 PN-78/M- 47900/02:  Rusztowania stojące metalowe robocze.   Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
 PN-78/M- 47900/03:  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 
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 Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych i  obróbek blacharskich dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  
pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dekarskich  

 wykonanie  wiatroizolacji 
 wykonanie pokrycia dachówką  
 wykonanie rynien i rur spustowych  
 wykonanie obróbek blacharskich 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Pokrycie dachu  

 według dokumentacji odtworzone na wzór istniejących 
Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-
1304  
Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie dachu, okapów itp. z blachy miedzianej odtworzone na wzór istniejących. 
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej odtworzone na wzór istniejących. 
UWAGA 
Wykonać rynny i rury spustowe zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, 
stosując wszystkie elementy systemu tj.: łączniki, obejmy, haki rynnowe, zaślepki, 
narożniki, sztucery. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Pokrycia z dachówki karpiówki 
Podkład: 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą 
kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię pokrycia 
Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
Dachówki: 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 
Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 
blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 
Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej 
lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek 
powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15 
st. C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rynny  
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być 
mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien 
regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych, 
Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 
pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; 
złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być mocowane do ścian 
uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały pokryciowe 
Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 
Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym” 
kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10.  Przepisy związane 
 PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
 PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
 PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
 PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
 PH-81/H-92900  Cynk. Blachy. 
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
 
  

 


